

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len zmluva)

číslo LV 0846/2011**MESTSKÝ ÚRAD ŽELIEZOVCE**

Došlo dňa: 12 JÚL 2011

Číslo: 7975/2011

Prílohy:

Referent:

o dodávke stavebnomontážnych prác uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a následných Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. vrátane jeho neskorších zmien a doplnkov.

I. Zmluvné strany**1. Zhotoviteľ: Enermont s.r.o. so sídlom Hraničná 14, 827 14 Bratislava**

IČO : 35 859 423

IČ DPH : SK 2020264246

Bankové spojenie zhotoviteľa: Všeobecná úverová banka,

Bratislava – Ružinov, č.ú. 17 276 400 54/0200

SWIFT CODE: SUBASKBX

IBAN CODE: SK 66 0200 0000 0017 2764 0054

Čís. reg. v Obch. registri: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro vložka číslo 28992/B

Zastúpený :

Ing. Vladimír Čurgali, konateľ spoločnosti**Ing. Eduard Kočiský**, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené k podpisu zmluvy:

Ing. Peter Németh, vedúci úseku výroby SMČ**Ing. Miloš Červenka**, vedúci úseku PaI

Osoba oprávnená k rokovaní vo veciach technických:

Ladislav Szabó, vedúci tímu výroby SMČ Nitra

Osoba poverená riadením a výkonom prác:

Ladislav Szabó, vedúci tímu výroby SMČ Nitra**2. Objednávateľ: Mesto Želiezovce so sídlom SNP č.2, 937 01 Želiezovce**zastúpené **Ing. arch. Pavlom Bakonyim** – primátorom mesta

IČO : 00307 696

DIČ : 2021023752

Bankové spojenie : Dexia Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu : 7124767002/5600

Telefón : 036/7711140

Osoba oprávnená k rokovaní vo veciach technických:

Ing. Emese Gubíková, koordinátorka referátu VÚRaI**Vojtech Félix** – referent referátu VÚRaI

II. Predmet zmluvy

1. **Na stavbe : Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia Želiezovce – mestská časť Mierová osada**
sa zhotoviteľ zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať dodávku materiálu, montážne práce a skúšky na objekte verejné osvetlenie v súlade s pripojenou projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Predmetom tejto zmluvy nie je výkon inžinierskej činnosti pred, počas a po realizácii stavby.
2. **Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby vypracoval:**
Ladislav Száraz ALCATO, Veľký Kýr, Apátska 41, č.op.776/4/2007 – EZ-P-E2-A,B.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 2 pare projektovej dokumentácie.
3. **Číslo zákazky v evidencii zhotoviteľa: LV 0846/2011**
4. **Stavebné povolenie :**
5. **Vyjadrenie ZSE a. s. Bratislava: CZ 27362/2011**

III. Vykonanie prác

Dodávku prác podľa časti II. tejto zmluvy vykoná : Tím výroby Nitra.

Občasný technický dozor objednávateľa bude zabezpečovať : Vojtech Félix

Vo veciach zmluvných sú oprávnené konať osoby podľa časti I. tejto zmluvy.

IV. Cena za dielo

1. Podľa § 546 Zák. 513/1991 Zb., Zák. 289/1995 Zz. a Zák. 18/1996 Zz. dohodnutá cena predmetu plnenia podľa časti II. tejto zmluvy je stanovená vo výške:

POPIS	SUMA V €
Verejné osvetlenie – materiál	43 130,69
Verejné osvetlenie - montáž	31 585,85
Verejné osvetlenie - skúšky	2 113,28
CELKOM bez DPH	76 829,82

K cenám účtujeme DPH v zmysle platných predpisov.

2. Cena je spracovaná na základe projektovej dokumentácie.
3. Zmeny, resp. zmeny rozsahu prác oproti dohodnutým prejednávajú zmluvné strany podľa článku XIII.2 tejto zmluvy a v zmysle Zák. 513/1991 Zb. § 549 si zmluvné strany vyhradzuje právo upraviť dohodnutú cenu.
4. Pri zmene daňového systému a zavedenia dovoznej prirážky sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi z toho vzniklé náklady.
5. V prípade zmluvného dojednanja zálohových platieb je objednávateľ povinný tento peňažný záväzok splniť pred nástupom na prác.

V. Čas plnenia

1. Termín zahájenia stavby : 07/2011.
2. Termín odovzdania stavby : 09/2011.
3. V prípade omeškania splnenia povinnosti objednávateľa sa predlžuje lehota splnenia záväzku primerane k dobe, počas ktorej tieto okolnosti a ich dôsledky pôsobili.

VI. Fakturácia a úhrada prác

1. Objednávateľ prehlasuje, že na dodávku prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní po jej doručení.
3. V prípade oneskoreného splnenia peňažného záväzku, alebo jeho časti, môže zhotoviteľ požadovať a objednávateľ uhradí úroky z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ nemôže z príčin na strane objednávateľa pokračovať vo vykonávaní prác, je oprávnený vystaviť zálohové listy na dosiaľ vykonané dodávky. Pokiaľ nedôjde do 3 mesiacov po vzniku práva na zálohu k odstráneniu príčin na strane objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený vykonané dodávky prác vrátane vzniknutých nákladov vyfaktúrovať.

VII. Odovzdanie

1. Zhotoviteľ písomne do 5 dní pred ukončením prác oznámi objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia dohodne termín prevzatia stavebnomontážnych prác vykonaných podľa tejto zmluvy. O odovzdaní diela zmluvné strany spíšu protokol.
2. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k vykonanému dielu až jeho úplným finančným vysporiadaním.

VIII. Záručná doba a zodpovednostné vzťahy

1. V zmysle § 429 Zák. 513/1991 Zb. sa stanovuje záručná doba 24 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady zistené pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
2. Záručná doba sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo počas ktorej neoprávnene odmietol práce prevziať.
3. Objednávateľ môže uplatniť na zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania dodávky montážnych prác vo výške 0,02 % z hodnoty nedokončených prevádzkových súborov uvedených v článku IV. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa uplatňovať náhradu škody.

IX. Stavebnomontážny denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník (ďalej iba "denník"), do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti pre splnenie tejto zmluvy.
2. Denník sa bude viesť podľa technologického postupu prác. V denníku budú zapísané všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na montážne práce.
3. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť denník končí odovzdaním a prevzatím prác.
4. Dohodou vyjadrenou zápisom do denníka možno meniť alebo dopĺňať zmluvu. Takúto zmenu však v každom prípade musí odsúhlasiť štatutárny zástupca objednávateľa.

X. Neodvratiteľné okolnosti

1. Týmito okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú udalosti :
 - a) spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, poveternostnými vplyvmi znemožňujúcimi montáž v zmysle platných noriem STN).
 - b) osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov (násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu politického charakteru, priemyselné a iné katastrofy).
2. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené neodvratiteľnými okolnosťami. V tomto prípade sa predlžuje lehota plnenia zmluvných povinností o dobu, počas ktorej budú následky neodvratiteľných okolností trvať.

XI. Spolupôsobenie objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonaní diela spolupôsobiť a pre montážne práce zabezpečiť:

1. Písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 7 dní vopred.
2. Odovzdá zhotoviteľovi vyčistené stavenisko a rozkopávkové povolenie (ak je potrebné) do termínu : 30.06.2011
3. Platbu v termíne podľa bodu VI.
4. Vytýčenie podzemných inžinierskych zariadení pred termínom začatia prác a výsledok zapíše do denníka. Bez vytýčenia nie je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v práci.
5. Zodpovedá za prípadné škody vzniknuté na stavenisku poškodením alebo ohrozením podzemných zariadení, ak tieto neboli správne vytýčené.

XII. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa cez denník alebo priamym oznámením k prevereniu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výsledok preverenia prác sa zapíše do denníka.

XIII. Ostatné ujednania

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť na dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny materiálov, technologických postupov a prác oproti PD budú vopred prejednané v súčinnosti objednávateľa a zhotoviteľa a potvrdené zápisom do denníka.
3. Objednávateľ zabezpečí vstupy do verejných, zakázaných a iných priestorov a priestranstiev nutných k realizácii stavby a znáša poplatky z toho vyplývajúce.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť si navzájom škodu, ak vznikne porušením povinností uložených v tejto zmluve.

XIV. Podklady obchodnej zmluvy

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :

- a) Stavebné povolenie, resp. Oznámenie stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby stavebných úprav.
- a) Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- b) Doklady o zabezpečení vstupov na pozemky.
- c) Rozpočet stavby.
- d) Cenová ponuka číslo LV 0846/2011.

Bez týchto dokladov nemožno začať s plnením v predmete dohodnutých prác.

XV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcov zmluvných strán uvedených v článku I. tejto zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Želiezovce. Účastníci prehlasujú, že pred uzatvorením zmluvy si jej obsah prečítali, obsah vzájomne odsúhlasili a na znak svojej slobodne a vážne prejavenej vôle podpísali vlastnoručným podpisom.
2. Objednávateľ je povinný obchodnú zmluvu potvrdiť do 15 dní od doručenia návrhu. Po uplynutí tejto lehoty zhotoviteľ môže prijatie návrhu odmietnuť ako oneskorený návrh.
3. V prípade potvrdenia zmluvy objednávateľom po termíne podľa bodu XV.2 môže zhotoviteľ posunúť termíny plnenia zmluvy v zmysle bodu tejto zmluvy
4. Zmeny zmluvných záväzkov sa budú upravovať písomne dodatkami. Objednávateľ návrh

- dodatku písomne potvrdí, alebo oznámi svoje stanovisko.
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, resp. predĺžiť lehotu splnenia záväzku podľa bodu V. tejto zmluvy, ak nemôže z príčin na strane objednávateľa pokračovať v postupe prác. Vzniknuté nároky vysporiada s objednávateľom podľa bodu VI. tejto zmluvy.
 6. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie všetkých zmlúv uzatvorených s objednávateľom v prípade nesplnenia peňažného záväzku objednávateľa. Termíny plnenia týchto zmlúv môže zhotoviteľ posunúť v zmysle bodu V.3 tejto zmluvy.
 7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre splnenie podmienok tejto zmluvy.
 8. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak dodávateľ v zmluve stanovenej lehote dielo neodovzdá s výnimkou prípadov uvedených v čl. X.
 9. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch:
2 x pre objednávateľa
2 x pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 15.06.2011

V Želiezovciach dňa 15.6.2011

Zhotoviteľ :



Enermont s. r. o.
Ing. Peter Németh
vedúci úseku výroby SMČ

Objednávateľ :

Mesto Želiezovce
Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta



62. 1/5/1
Enermont s. r. o.
Ing. Miloš Červenka
vedúci úseku PaI