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1. Identifikačné údaje stavby a investora 
 
Názov stavby:  ŽELIEZOVCE – DOBUDOVANIE KANALIZAČNEJ SIETE 

Miesto stavby:  Mesto Želiezovce 

Okres stavby:  Želiezovce 

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie ( DSP ) 

Názov stavebníka:  Mesto Želiezovce – Mestský úrad Želiezovce, SNP 2 

 937 01 ŽeliezovceMesto - Želiezovce , Mestský úrad,  
Spracovateľ DSP:  HYCOPROJEKT  Bratislava a.s. 

2. Predmet riešenia 
 
Dokumentácia pre stavebné povolenie splaškovej kanalizačnej siete v meste 
Želiezovce. 

2.1 Účel objektu 
 
Účelom stavby je vybudovanie kanalizačných stôk slúžiacich pre odvádzanie splaškových 
vôd z priľahlých nehnuteľností v meste Želiezovce zaústených do ČOV Želiezovce. Na 
preklenutie chýbajúceho prirodzeného sklonu terénu a zachovania min. sklonu stoky, 
zároveň pre  zmiernenie veľkých hĺbok uloženia kanalizačných sietí, sú navrhnuté 
prečerpávacie a čerpacie stanice. 

2.2 Prehľad východiskových podkladov 
 

 geodetické zameranie – účelová mapa M 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK, 
výškovom systéme Balt p.v., v triede presnosti 2, podzemné inžinierske siete 
uvedené podľa zákresu z evidencie jednotlivých správcov  

 geologický prieskum 
 prieskum na mieste stavby, 
 platné normy: 
 STN 73 6701 Stokové siete a kanalizačné prípojky 

STN 73 3050 Zemné práce  
 

Pre projektovú dokumentáciu boli použité nasledované podklady : 
- Katastrálne mapy dodané v elektronickej podobe 
- Obhliadky a pochôdzky v intraviláne obce 

 
Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe STN 75 6101 – Stokové siete 
a kanalizačné prípojky s prihliadnutím a dodržaním všetkých súvisiacich noriem a právnych 
predpisov  napr. : 
- STN 73 6522 Názvoslovie kanalizácie 
- STN EN 752 – 1 – 4 :  1999   Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 
- STN 756110  : 1987   Kanalizačné podchody pod dráhou a pozemnými komunikáciami 
- STN EN 1610 : 1999  Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
- STN EN 1671  Tlakové  kanalizačné systémy mimo budov 
- STN 73 6005  Prietoková úprava vedení a technickej výbavy 
- STN EN 124 :  1997  Vtokové mreže, poklopy ... 
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- STN 63 6575 : 1995  Gumové tesniace krúžky na spoje ... 
- STN EN 681-1 : 1998 Elastomerové tesnenia ... 
- STN 73 6716 : Skúšky vodotesnosti 

3. Súčasný stav 
V súčasnosti má mesto Želiezovce čiastočne vybudovanú kanalizačnú sieť v časti 
Želiezovce, je zaústená do existujúcej  ČOV Želiezovce. 

V obci je vybudovaná plynovodná, vodovodná a elektrická sieť.  

Odvedenie dažďových povrchových vôd nie je predmetom tejto dokumentácie.  

3.1 Navrhované riešenie 
 

Navrhovaná kanalizačná sieť zabezpečuje odvedenie splaškových vôd v dosiaľ 
neodkanalizovaných častí mesta Želiezovce t.j. časti Svodov, Mikula a ulíc v Želiezovciach – 
Jarmočná, Cintorínska, Hronská, Poštová, Zlatnícka, Jókaiho, Gorkého, Krátka, Pionierska, 
Hurbanova, Tichá, Fr.Kráľa, Kossutova, Jesenského, Školská, Sládkovičova, Vŕbová, 
Potočná, Ružová, kpt.Nálepku, Železničiarska, Hviezdoslavova, Adyho, Dóžova, Fučíkova, 
časti ulice, Nemocničná, Letná, Úzka. Jednotlivé stoky sú navrhnuté ako gravitačné potrubie 
delenej splaškovej kanalizácie a sú situované v miestnych komunikáciách, pri štátnej ceste, 
lúkach a zelených pásoch. Odvádzanie splaškových  vôd  od producentov je do existujúcej 
čistiarne  odpadových vôd (ČOV) Želiezovce.  

 Technické riešenie stokovej siete je navrhnuté v snahe minimalizovať zemné  
výkopové práce, obmedzovať zásahy  do komunikácií,  jestvujúcich  trvalých  záberov plôch  
s cieľom  optimálne navrhnúť počet čerpacích staníc. 
 Časť Svodov a Mikula nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu. V Želiezovciach 
bude v rámci navrhovaného riešenia dobudovaná existujúca kanalizačná sieť. Predmetom 
projektu je vybudovanie splaškovej kanalizácie, vrátane domových prípojok a následné 
čistenie odpadových vôd a ich odvedenie na ČOV Želiezovce.  

 Vzhľadom na charakter územia je splašková kanalizácia navrhnutá pozdĺž zástavby 
v gravitačnom prevedení. Splašková kanalizácia pozostáva v časti Svodov z hlavného 
zberača A jednotliých zberačov stôk, ktoré sú zaústené do čerpacej stanice ČS -1 a odtial 
odvedené výtlačným potrubím DN 90x50,4 do hlavného zberača B v  časti Mikula.  V časti 
Mikula splašková kanalizácia pozostáva z hlavného zberača B a jednotlivých stôk, ktoré sú 
zaústené do hlavného zberača. Splaškové vody sú odvedené z čerpacej stanice ČS-1B do 
existujúcej stokovej siete v Želiezovciach do šachty 1197 na ul. SNP.   

CELKOVÉ MNOŽSTVO ODPADOVÝCH VÔD 

ÚDAJ JEDNOTKA ROK 

    r.2005 r.2036 5%nárast, 
90% odkanal.) 

počet obyvateľov  obyv. 7 486 7 074 
Priemerný denný prietok          Qpriem m3/d 1272.6 1238.0 
Priemerný denný prietok          Qpriem l/s 14.73 14.33 
Maximálny hodinový prietok    Qmax hod l/s 36.8 35.8 

 
Stavebné objekty a Prevádzkové súbory 

Splašková kanalizácia  a výtlačné potrubia 

Čerpacie stanice – stavebná časť 

Čerpacia stanica – strojnotechnologická časť 
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MaR, ASRTP 

Prípojka NN  

 
V zmysle odvedenia a čistenia odpadových vôd je návrh odkanalizovania obce nasledovný : 
 
Navrhujeme delenú kanalizáciu – splaškovú, gravitačnú, s doplňujúcimi prečerpávacími 
a čerpacími stanicami s krátkymi výtlačnými úsekmi.  
 
Zoznam existujúcich kanalizačných šahiet do ktorých sa napájajú navrhovahé stoky: 
 
názov stoky č. exist.šachty miesto šachty 
stoka 1 Hurbanova ulica Š1060 Poľná ul. 
stoka 2 Pionierska ulica Š1138 . Poľná ul. 
stoka 3 Krátka - Gorkého ul. Š116  Gorkého ul. 
stoka 4 Jarmočná ul. Š636  Ul. SNP 
stoka 5 Pionierska, Koshuthová Š1138  Poľná ul. 
stoka 6 Hronská, Zlatnícka ul. Š155 . Hronská ul. 
stoka 7 Sládkovičova, Hronská  Š1856 . Sládkovičova ul. 
stoka 8 Poštová ul. Š219  Poštová ul. 
stoka 9 Jesenského ul. Š2027. Štúrova ul. 
stoka 10 Školská ul. Š2463 Mierova ul. 
výtlak stoka 11 Š1758 . Sacherova ul. 
výtlak stoka 12 Š1890  Sacherova ul. 
stoka 13 Ružová ul. Š2472  Mierova ul. 
stoka 14 Úzka ul. Š834 Schubertova cesta 
stoka 15 Fučíkova ul. Š2631 . Kpt. Nálepku 
stoka 16 Nemocničná ul. ČS4363. Fučíkova ul. 
stoka 17 Dóžová ul. Š2725  Kpt. Nálepku 
stoka 18 Adyho ul. Š2841 Kpt. Nálepku 
 
Priemerný denný prietok :  Svodov – Mikula : 1,22 l. s-1 
    Želiezovce spolu: 3,11 l. s-1 
    Spolu  Q24  = 4,33 l . s-1 

3.2.1 Objekty na sieti 
Rozsah stavby - dĺžky jednotlivých zberačov a stôk: DN 300 a výtlačných potrubí: 

 
Želiezovce                
                
Kanalizácia Gravitačná Výtlak ČS 
Vetva materiál DN dĺžka(m) materiál DN dĺžka(m) ks 

stoka č.1 - Hurbanova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 292,04 HDPE  90  9,02  1 

stoka č.1a - Hurbanova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 289,04        

stoka č.2 - Pionierska ul. 
PT – PVC 
korugované 300 231,82 HDPE  90  23,73  1 

stoka č.2a - Tichá ul. 
PT – PVC 
korugované 300 93,3         

stoka č.3 - Krátka ul.,Gorkého ul. 
PT – PVC 
korugované 300 343,02 HDPE 90 41,55 1 

stoka č.3a - Krátka ul. 
PT – PVC 
korugované 300 101,93         

stoka č.3b - ul. Fr.Kráľa PT – PVC 300 116,34         



HYCOPROJEKT, a.s.  ŽELIEZOVCE – DOBUDOVANIE KANALIZAČNEJ SIETE 
 

D-1/1. Technická správa 5/11 Arch. č.: 0088 
 

korugované 

stoka č.3c - ul. Fr.Kráľa 
PT – PVC 
korugované 300 182,64     

stoka č.4 - Jarmočná ul. 
PT – PVC 
korugované 300 413,80 HDPE 90 12,06 1 

stoka č.4a - Cintorínska ul. 
PT – PVC 
korugované 300 83,58         

stoka č.5 - Kossuthova,Pionierska ul. 
PT – PVC 
korugované 300 222,79 HDPE 90 60,87 1 

stoka č.6 - Hronská-Zlatnícka ul. 
PT – PVC 
korugované 300 326,34 HDPE 90 10,84 1 

stoka č.6a - Zlatnícka ul. 
PT – PVC 
korugované 300 135,96     

stoka č.6b - Zlatnícka ul. 
PT – PVC 
korugované 300 36,55     

stoka č.6c   Zlatnícka ul.. 
PT – PVC 
korugované 300 64,36     

stoka č.7 - Hronská-Sládkovičova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 490,04 HDPE 90 84,94 1 

stoka č.7a - Sládkovičova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 77,01     

stoka č.7b -  Jókaiho ul. 
PT – PVC 
korugované 300 96,47     

stoka č.8 - Poštová ul. 
PT – PVC 
korugované 300 181,29 HDPE 90 23,75 1 

stoka č.9 - Jesenského ul. 
PT – PVC 
korugované 300 206,17         

stoka č.10 - Školská ul. 
PT – PVC 
korugované 300 225,44 HDPE 90 57,43 1 

stoka č.11 - Vŕbová ul. 
PT – PVC 
korugované 300 114,80 HDPE 90 129,42 1 

stoka č.11a - Vŕbová ul. 
PT – PVC 
korugované 300 56,26     

stoka č.12 - Potočná ul. 
PT – PVC 
korugované 300 59,78 HDPE 90 65,28 1 

stoka č.13 - Ružová ul. 
PT – PVC 
korugované 300 215,76 HDPE 90 27,52 1 

stoka č.13a – Mierová ul.. 
PT – PVC 
korugované 300 100,14     

stoka č.14 – Úzka ul.. 
PT – PVC 
korugované 300 144,10     

stoka č.15- Fučíkova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 161,78         

stoka č.16 - Nemocničná ul. 
PT – PVC 
korugované 300 102,16         

stoka č.17 - Dóžova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 557,43        

stoka č.18 - Adyho ul. 
PT – PVC 
korugované 300 483,02 HDPE 90 13,43 1 

stoka č.18a - kpt.Nálepku 
PT – PVC 
korugované 300 347,12         

stoka č.19 - Hviezdoslavova ul. 
PT – PVC 
korugované 300 697,35 HDPE 90 15,5 2 

stoka č.20 – Železničiarska ul. 
PT – PVC 
korugované 300 222,19 HDPE 100 17,17 1 

                

SPOLU 
PT – PVC 

korugované 300 7471,82 HDPE 90 592,51 16 
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 - domové prípojky        568 ks 

 - čerpacia stanica                            16 ks 

- križovanie s komunikáciou I. triedy         1 ks 

- križovanie s komunikáciou II. triedy         6 ks 

 - domové prípojky križovanie s komunikáciou II. triedy       18 ks 

 

Želiezovce - Svodov               
                
Kanalizácia Gravitačná Výtlak ČS 
Vetva materiál DN dĺžka(m) materiál DN dĺžka(m) ks 

Zberač A   
PT – PVC 
korugované 300 1335,64 HDPE 90 137,30 5 

A1 
PT – PVC 
korugované 300 136,84         

A2 
PT – PVC 
korugované 300 311,55        

A2-1 
PT – PVC 
korugované 300 342,08 HDPE 90 10,46 1 

A2-2 
PT – PVC 
korugované 300 43,76     

A3 
PT – PVC 
korugované 300 234,57        

                

SPOLU  
PT – PVC 

korugované 300 2404,44 HDPE 90 147,76 6 
                
Výtlačné potrubie - extravilán       HDPE 90 651,44   
Výtlačné potrubie spolu        HDPE 90 799,20   
        

 
 - domové prípojky        147 ks 

 - čerpacia stanica                         6 ks 

 - križovanie s komunikáciou I. triedy         1 ks 

 - domové prípojky križovanie s komunikáciou I. triedy       24 ks 
  

Obec Želiezovce - Mikula               
                
Kanalizácia Gravitačná Výtlak ČS 
Vetva materiál DN dĺžka(m) materiál DN dĺžka(m) ks 

Zberač B  
PT – PVC 
korugované 300 1306,22 HDPE 90 133,48 3  

B1 
PT – PVC 
korugované 300 900,47 HDPE 90 181,10 2 

B1-1 
PT – PVC 
korugované 300 215,95         

B1-2 
PT – PVC 
korugované 300 104,72         
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B1-3 
PT – PVC 
korugované 300 44,19 HDPE 90 60,69 1 

B2 
PT – PVC 
korugované 300 159,49 HDPE 90 134,60 1 

B2a 
PT – PVC 
korugované 300 37,62         

B2b 
PT – PVC 
korugované 300 38,77         

B3 
PT – PVC 
korugované 300 348,62 HDPE 90 67,89 1 

B4 
PT – PVC 
korugované 300 135,96         

B5 
PT – PVC 
korugované 300 92,25         

                

SPOLU  
PT – PVC 
korugované 300 3404,56 HDPE 90 577,76 8 

                
 

 

 - domové prípojky        267 ks 

 - čerpacia stanica                         8 ks 

 - križovanie s komunikáciou I. triedy         3 ks 

 - domové prípojky križovanie s komunikáciou I. triedy     47 ks 

 

Materiál stôk a zberačov : 

- potrubie DN 300 – PVC korugované 
- výtlaky HDPE /PE50/ - DN 90 

 
Šachty na sieti : 

- typové, kruhové priemeru DN 1000, obetónované 
- celkový počet :    449 ks 

 
Domové prípojky : 

- celkový počet :  982 ks 
 
Prečerpávacie stanice :         9 ks 
Čerpacie stanice :                21 ks 
Križovania so štátnou cestou :  
A/  Zberač A - 1 x 
 Zberač B - 3x 
     Stoka 18a - 1x 
     Stoka  17 - 1x 
     Stoka   15 - 1x 
     Stoka   14 - 1x 
      
 
B/ domové prípojky -- križovanie so št.cestou  :  
- zberač A        : 13 x 
- Zberač B -   3x 
- stoka A -3        : 47 x 
- stoka 18a:             18x 
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3.2.2 Zakladanie stôk 
 
Trasa splaškovej kanalizácie v intraviláne obce sa nachádza v zelených pásoch štátnej 
komunikácie I., III. triedy a obecných komunikáciách a striedavo priamo vo vedľajších 
komunikáciách a ich zelených pásoch. 
 
Zemné práce navrhujeme realizovať v otvorenej stavebnej ryhe s kolmými stenami strojným 
aj ručným výkopom pod ochranou paženia a za dodržania všetkých požiadaviek výrobcov 
navrhovaných potrubí. 
 
Na odvedenie podzemných vôd počas výstavby sú v celej dĺžke potrubia navrhnuté 
drenážne rúry DN 100 mm, ktoré odvedú vyskytujúcu sa podzemnú vodu do zberných 
studní, odkiaľ sa prečerpá do okolitých terénnych nerovností a pod. 
 
Potrubia sa uložia na zhutnené pieskové lôžko, obsyp potrubia sa vykoná z oboch strán 
súčasne po vrstvách do výšky 400 mm nad vrchol potrubia a zhutňuje sa. Priestor priamo 
nad potrubím nezhutňovať. Zvyšok vyplní zhutnený zásyp z vhodnej vykopanej zeminy. 
 
Skúšky vodotesnosti:  
Na všetkých objektoch a potrubiach stavby predpisujeme vykonať skúšky vodotesnosti ešte 
pred ich obsypom a zásypom, v zmysle : 

- STN 75 0905 „Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží“ 
   

-    STN 73 6716 „Skúšanie vodotesnosti stôk“, resp. EN 1610 „Stavba a skúšanie 
kanalizačných potrubí a stôk“.        
  

V komunikáciách sa prevedie náhrada vozovky asfaltobetónom, recyklovateľným asfaltom 
z rozkopávky, alebo podľa špecifických požiadaviek prevádzkovateľa. 
 
Podrobnosti : príloha D.1/4 – Vzorové rezy uloženia potrubí. 

3.2.3 Šachty 
 
V miestach lomu trasy potrubia, napojenia bočných stôk, v maximálnej vzdialenosti 50,00 m, 
sú navrhnuté lomové, revízne a sútokové šachty. Šachty sú kruhového priemeru s vnútornou 
svetlosťou 1000 mm, prefabrikované alternatívne monolitické. 
 
Vstup do šácht cez poklop Ø 625 mm s rámom, trieda zaťaženia D 400 pomocou 
poplastovaných stúpačiek. Šachtové  skruže je potrebné spojiť vodotesne. Potrubie je na 
šachtu napojené cez korugovanú šachtovú vložku s gumovým tesnením. 
 
Vrcholové šachty na každej stoke možno použiť ako preplachovacie. 
 
Celkový počet :  449 ks 
 
Podrobnosti :  príloha D.1/5 – Vzorové šachty. 
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3.2.4 Výtlačné potrubia 
 
Zakladanie sa prevedie obdobne ako na stokovej sieti. Potrubie HDPE sa uloží na zhutnené 
pieskové lôžko, obsyp sa vykoná z oboch strán súčasne po vrstvách do výšky 300 mm nad 
vrchol potrubia, kde je umiestnený vyhľadávací káblik /medený el, kábel oceľ. poplastovaný 
a pod./. Zásyp sa prevedie zhutňovaním vhodnej vykopanej zeminy, vo vozovke zriadiť 
spätné obnovenie podľa dohody s prevádzkovateľom /majiteľom/. 
 
 
Podrobnosti : 

- D1/3 pozdĺžne profily 
- D1/2 situácie 
 

Skúšky vodotesnosti:  
Na všetkých objektoch a potrubiach stavby predpisujeme vykonať skúšky vodotesnosti ešte 
pred ich obsypom a zásypom, v zmysle : 

- STN 75 0905 „Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží“ 
   

-    STN 73 6716 „Skúšanie vodotesnosti stôk“, resp. EN 1610 „Stavba a skúšanie 
kanalizačných potrubí a stôk“.         

3.2.5 Domové prípojky 
 
Každá nehnuteľnosť bude pripojená na splaškovú kanalizačnú sieť, a to buď : 
- samostatne – jednoduchá domová prípojka – DP 
- združene – združená domová prípojka – ZDP. 
 
Pre zníženie počtu križovania štátnej cesty I. a III.  triedy bude potrebné navrhnúť ZDP pre 2 
– 4 domy zvedené do zbernej šachty, odtiaľ následne jedným pretláčaním prevedené do 
splaškovej kanalizácie. 
 
Každá  prípojka – po  hranicu  nehnuteľnosti  je  navrhnutá z PVC rúr DN 150 mm /Ø 160 x 
3,2 mm/, min. sklon 10 až 20 ‰ a je zaústená priamo na príslušnú stoku jednoduchou 
šikmou odbočkou PVC – U DN 300/150 a to pod uhlom medzi smermi prítoku v stoke 
a v prípojke 450 až 600, nainštalovaním príslušného oblúka. Prípojky sa nezaúsťujú do šácht. 
Domové prípojky križujú štátnu cestu aj miestne komunikácie, uložia sa do oceľovej 
chráničky Ø 324 x 10 mm. V štátnej ceste I. a III. triedy sa výstavba vykoná pretláčaním 
a miestnych komunikáciách sa chránička uloží v otvorenom výkope – prekopaním. 
 
 
Celkový počet napojených nehnuteľností    : 982 
 
Podrobnosti : príloha D.1/6 – Vzorové napojenie domových prípojok. 

3.2.6 Križovania potrubia s komunikáciami 
 
Pri výstavbe zberačov a stôk dôjde ku križovaniu štátnej cesty I. a III. triedy, ktoré sa 
zhotovia pretláčaním oceľ. chráničky Ø 530 x 10 mm, do ktorej sa pomocou klzných objímok 
RACI zasunie PVC-U potrubie DN 300 mm. Konce chráničky uzavrieť koncovými manžetami. 
Minimál. krytie potrubia je 1,50 m. 
 
Domové prípojky z PVC DN 150 mm sa pretláčajú oceľ. chráničkou Ø 324 x 10 mm obdobne 
ako pri DN 500, v miestnych komunikáciach sa uložia prekopaním. 
 
Spätná úprava komunikácie : 
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- bude pozostávať zo znovuzriadenia asfaltovej vozovky 
- ABS hr. 6 cm 
- Betónová vrstva s presahom 25 cm 
- Zásyp ryhy štrkopieskom so zhutnením, alebo podľa osobitnej dohody 

s prevádzkovateľom. 
 
 
Podrobnosti : 

- príloha D.1/2 situácia 
- príloha D.1/ 3 pozdĺžne profily 
-     príloha D.1/7. vzorový výkres pretláčania pod komunikáciou 

Spätná úprava komunikácie:  
bude pozostávať zo znovuzriadenia asfaltovej vozovky: 
- ABS – 6cm 
- Betónová vrstva s presahom – 20cm 
- Zásyp ryhy so zhutnením id ≥ 0,8 alebo podľa osobitnej dohody s prevádzkovateľom. 

3.2.7 Križovania s existujúcimi inžinierskymi sieťami 
 
V intraviláne obce sa nachádzajú všetky druhy inžinierskych sietí. Z toho vyplýva, že medzi 
oplotením nehnuteľností a cestným telesom je málo priestoru na to, aby sa medzi už 
existujúce siete a káble umiestnila nová kanalizačná sieť. V uliciach sa nachádzajú 
plynovodné a vodovodné potrubia vrátane domových prípojok, elektrické NN a VN káble a 
oznamovacie káble. 
 
Z toho dôvodu je trasa kanalizačnej siete navrhnutá tak, aby sa minimalizoval styk 
s existujúcimi podzemnými vedeniami a tam kde sa tomu nedá vyhnúť, je potrebné výstavbu 
previesť ručným výkopom, vyviazať a ochrániť dotknuté vedenia /elektr. Stĺpy/ pri výstavbe 
a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením mechanizmami stavby. 
 
V pozdĺžnom profile sú vyznačené križovania s hlavnými podzemnými vedeniami na 
príslušnej ulici so stokou alebo zberačom. 
 
Všetky podzemné aj nadzemné vedenia sú zakreslené informatívne. Pred začatím 
stavebných prác je potrebné ich vytýčiť so zástupcom jednotlivých prevádzkovateľov. 
 
Podrobnosti :  
 
Príloha : D.1/2       situácia 

2.3 Osobitné podmienky pre realizáciu 
 
V prípade vysokej spodnej vody bude potrebné zabezpečiť jej odvedenie pomocou drenáže 
a prečerpanie.  
Pretláčanie bude vykonané pretláčaním oceľovej chráničky. Pri vybudovaní štartovacích jám 
je potrebné jamy zrealizovať pod ochranou paženia. Pre zníženie hladiny podzemnej vody je 
potrebné zriadiť čerpanie vôd. 
 
Je potrebné vykonať prieskum agresivity spodnej vody na betón a oceľ a z daných 
podmienok vykonať ochranu betónu a oceľových konštrukcií. 

3. Zemné práce, výkopy 
- Pred zahájením zemných prác je potrebné vytýčenie všetkých podzemných 

inžinierskych sietí.  
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- Pri výkope je potrebné použiť príložné paženie. 

- Pred zasypaním jednotlivých objektov je potrebné vykonať skúšky vodotesnosti. 

4. Vplyv stavby na životné prostredie 
 

Technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Trasa kanalizácie je vedená 
tak aby bol v minimálnej miere  poškodený porast v jej blízkosti.  

Dočasný negatívny vplyv na životné prostredie počas výstavby môže mať stavebná činnosť, 
ktorú je možné minimalizovať výberom strojov.  

5. Riešenie z hľadiska BOZP 
 

Počas výstavby je dodávateľ stavby povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia 
podľa vyhlášky č.374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technologických zariadení 
pri stavebných prácach a 396/2006 Z.z.. Zo strany dodávateľa musia byť určení pracovníci 
zodpovední za bezpečnosť pri práci. Pracovníci musia byť zaškolení a používať ochranné 
a pracovné pomôcky (odev, obuv, ochranné rukavice, okuliare, prilby a pod.). 
Nebezpečné miesta musia byť označené.  
 

Stavebník zabezpečí vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Realizácia 
opatrení bude zabezpečená koordinátorom povereným stavebníkom. 
 
V Bratislave,  04/2008 
Vypracoval: Hycoprojekt Bratislava a.s. 

Bc. Witteková 


