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1. Identifikačné údaje stavby a investora 
 

Názov stavby:  ŽELIEZOVCE – DOBUDOVANIE KANALIZAČNEJ SIETE 

Miesto stavby:  Mesto Želiezovce 

Okres stavby:  Želiezovce 

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie ( DSP ) 

Názov stavebníka:  Mesto Želiezovce – Mestský úrad Želiezovce, SNP 2 

 937 01 ŽeliezovceMesto - Želiezovce , Mestský úrad,  

Spracovateľ DSP:  HYCOPROJEKT  Bratislava a.s. 

2. Predmet riešenia 

2.1 Účel objektu 
 
Účelom stavby je vybudovanie kanalizačných stôk slúžiacich pre odvádzanie splaškových vôd 
z priľahlých nehnuteľností v meste Želiezovce zaústených do ČOV Želiezovce. Na preklenutie 
chýbajúceho prirodzeného sklonu terénu a zachovania min. sklonu stoky, zároveň pre  zmiernenie 
veľkých hĺbok uloženia kanalizačných sietí, sú navrhnuté prečerpávacie a čerpacie stanice. 

2.2 Prehľad východiskových podkladov 
 

 geodetické zameranie – účelová mapa M 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK, výškovom 
systéme Balt p.v., v triede presnosti 2, podzemné inžinierske siete uvedené podľa zákresu 
z evidencie jednotlivých správcov  

 prieskum na mieste stavby, 
 platné normy: 
 STN 73 6701 Stokové siete a kanalizačné prípojky 

STN 73 3050 Zemné práce  
 

Pre projektovú dokumentáciu boli použité nasledované podklady : 
- Katastrálne mapy dodané v elektronickej podobe 
- Obhliadky a pochôdzky v intraviláne obce 

 
Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe STN 75 6101 – Stokové siete a kanalizačné 
prípojky s prihliadnutím a dodržaním všetkých súvisiacich noriem a právnych predpisov  napr. : 
- STN 73 6522 Názvoslovie kanalizácie 
- STN EN 752 – 1 – 4 :  1999   Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 
- STN 756110  : 1987   Kanalizačné podchody pod dráhou a pozemnými komunikáciami 
- STN EN 1610 : 1999  Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
- STN EN 1671  Tlakové  kanalizačné systémy mimo budov 
- STN 73 6005  Prietoková úprava vedení a technickej výbavy 
- STN EN 124 :  1997  Vtokové mreže, poklopy ... 
- STN 63 6575 : 1995  Gumové tesniace krúžky na spoje ... 
- STN EN 681-1 : 1998 Elastomerové tesnenia ... 
- STN 73 6716 : Skúšky vodotesnosti 

3. Technické riešenie 

3.1 Súčasný stav 

V súčasnosti má mesto Želiezovce čiastočne vybudovanú kanalizačnú sieť v časti Želiezovce, je 
zaústená do existujúcej  ČOV Želiezovce. 
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V obci je vybudovaná plynovodná, vodovodná a elektrická sieť.  

Odvedenie dažďových povrchových vôd nie je predmetom tejto dokumentácie.  

3.2 Navrhované riešenie 
 
Na preklenutie chýbajúceho prirodzeného sklonu terénu a zachovania min. sklonu stoky, zároveň pre  
zmiernenie veľkých hĺbok uloženia kanalizačných sietí, sú navrhnuté prečerpávacie a čerpacie stanice: 
 
Prečerpávacie stanice sú umiestnené v rámci jednotlivých stôk a zberačov, skúžia na prekonanie 
hydralickej výšky v potrubí. Pri každej prečerpávacej stanici je umiestnená tzv. odtoková šachta, kde 
zaúsťuje výtlačné potrubie z ČS a odvádza odpadové vody do následnej kanalizačnej siete /sú to 
v lokalite Svodov ČS-2, ČS-4, ČS-5, ČSA-2-1. V lokalite Mikula ČS-2B, ČS-3B, ČS2-B1. V lokalite 
Želiezovce ČS-4, ČS1-19, ČS2-19, ČS-20 /. 
 
Šachta je monolitická s vyspádovaným dnom. 
 
Čerpacie stanice lokalita Svodov 
 
Čerpacia stanica ČS-1 je umiestnená na konci zberača A a má za úlohu prečerpať všetky splaškové 
vody zo Svodova výtlačným potrubím DN 90x5,4 do lokality Mikula.  Čerpacia stanica ČS-3 je 
umiestnená hlavnom zberači A a má za úlohu prečerpať všetky slpaškové vody na stokách A-1 a A-2 
ďalej do hlavného zberača “A“.  
 
Čerpacie stanice lokalita Mikula 
 
Čerpacie stanice ČS-B2, ČS-B3, ČS1-B1, ČS-B1-3 prečerpávajú spaškovú vodu smerom do hlavného 
zberača  “B“ 
 
Čerpacia stanica ČS-1B má za úlohu prečerpať všetky splaškové vody z obce Svodov a Mikula do 
existujúcej kanalizačnej siete v lokalite Želiezovce do šachty 1197 na ulici SNP. 
 
Čerpacie stanice lokalita Želiezovce 
 
V lokalite Želiezovce je už čiastočne vybudovaná kanalizačná sieť. Stoky navhovanej splaškovej 
kanalizácie budú samostatne  zaústené  do existujúcich kanalizačných šachiet. 
Vzhľadom na relatívne malé hĺbky existujúcich kanalizačných šachiet sú navrhnuté nasledujúce 
čerpacie stanice, ktoré prečerpajú splaškové vody z jednotlivých kanalizačných stôk do existujúcich 
šachiet. 
Zoznam ČS zaústených do existujúcej kanalizačnej šachty 
 
 
názov stoky Názov ČS č. exist.šachty miesto šachty 
stoka 1 Hurbanova ulica ČS-1 Š1060 Poľná ul. 
stoka 2 Pionierska ulica ČS-2 Š1138 . Poľná ul. 
stoka 3 Krátka - Gorkého ul. ČS-3 Š116  Gorkého ul. 
stoka 5 Pionierska, Koshuthová ČS-5 Š1138  Poľná ul. 
stoka 6 Hronská, Zlatnícka ul. ČS-6 Š155 . Hronská ul. 
stoka 7 Sládkovičova, Hronská  ČS-7 Š1856 . Sládkovičova ul. 
stoka 8 Poštová ul. ČS-8 Š219  Poštová ul. 
stoka 10 Školská ul. ČS-10 Š2463 Mierova ul. 
výtlak stoka 11 ČS-11 Š1758 . Sacherova ul. 
výtlak stoka 12 ČS-12 Š1890  Sacherova ul. 
stoka 13 Ružová ul. ČS-13 Š2472  Mierova ul. 
stoka 18 Adyho ul. ČS-18 Š2841 Kpt. Nálepku 

 
Technické parametre čerpacích staníc 
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ŽELIEZOVCE LOKALITA SVODOV   
Stoka A A2-1   
NÁZOV ČS ČS-1 ČS-2 ČS-3 ČS-4 ČS-5 ČSA2-1   
TERÉN 138,90 138,08 139,65 139,80 139,75 139,70   
DNO PRÍTOKU 134,54 134,28 135,30 135,90 135,35 135,93   
DNO VÝTLAKU Z 
ČS 136,79 135,98 137,55 137,70 139,75 137,60   
Q24grav./Q24celk. 0,10/0,81 0,13/0,72 0,34/0,59 0,12/0,25 0,13/- 0,02/-   
Qh max 2,85 2,51 2,07 0,88 0,46 0,06   
Priemer šachty 2m 2m 2,5 2 1,6 1,6   
dno šachty pod 
terenom 5,9 5,39 6,65 5,6 6,6 4,79   

 ŽELIEZOVCE LOKALITA MIKULA 
Stoka B B1 B1-3 B2 B3 

NÁZOV ČS ČS-1B ČS-2B ČS-3B ČS1-B1 ČS2-B1 ČS-B1-3 ČS-B2 
ČS-
B3 

TERÉN 137,90 138,70 138,30 137,80 138,70 138,16 138,05 134,44 
DNO PRÍTOKU 133,81 134,63 134,31 134,53 134,53 134,86 134,13 131,03 
DNO VÝTLAKU Z 
ČS 135,80 136,60 136,20 136,60 136,60 136,06 135,95 132,34 
Q24grav./Q24celk. 0,25/1,22 0,16/0,38 0,22/- 0,36/0,59 0,19/- 0,03/- 0,11/0,23 0,11/- 
Qh max 4,26 1,33 0,77 2,05 0,65 0,10 0,8 0,40 
Priemer šachty 2 2 1,6 2,5 2 1,6 1,6 1,6 
dno šachty pod 
terenom 6,6 5,99 5,29 5,67 6,3 4,45 5,86 5,41 

ŽELIEZOVCE 
Stoka 1 2 3 4 5 6 7 8 
NÁZOV ČS ČS-1 ČS-2 ČS-3 ČS-4 ČS-5 ČS-6 ČS-7 ČS-8 
TERÉN 137,17 137,00 137,20 137,30 137,80 136,50 133,95 134,41 
DNO PRÍTOKU 133,64 133,82 133,69 132,91 135,29 133,18 130,01 130,59 
DNO VÝTLAKU Z 
ČS 135,27 134,90 134,90 135,40 135,58 134,40 131,85 132,31 
Q24grav./Q24celk. 0,28/- 0,19/- 0,3/- 0,08/- 0,12/- 0,2/- 0,32/- 0,04/- 
Qh max 0,98 0,67 1,05 0,29 0,42 0,71 1,13 0,13 
Priemer šachty 2,5 1,6 2,5 1,6 1,6 2 2,5 1,6 
dno šachty pod 
terenom 5,97 6,03 5,64 6,1 4,61 5,5 6,17 5,12 

ŽELIEZOVCE  
Stoka 10 11 12 13 18 19 20 
NÁZOV ČS ČS-10 ČS-11 ČS-12 ČS-13 ČS-18 ČS1-19 ČS2-19 ČS-20 
TERÉN 134,60 133,51 133,95 134,48 135,67 136,89 136,99 137,61 

DNO PRÍTOKU 132,33 131,26 131,57 131,27 
132,08, 
133,37 134,11 132,89 133,60 

DNO VÝTLAKU Z 
ČS 132,50 131,41 131,72 132,38 133,57 134,79 134,89 135,51 
Q24grav./Q24celk. 0,09/- 0,08/- 0,03/- 0,09/- 0,11/0,18 0,10/0,44 0,34/- 0,06/- 
Qh max 0,31 0,29 0,10 0,33 0,40 1,55 1,21 0,21 
Priemer šachty 1,6 1,6 1,6 2 1,6 1,6 2,5 1,6 
dno šachty pod 
terenom 4,07 3,95 3,53 5,01 5,59 4,68 6,4 5,46 

 
 
Prečerpávacie a čerpacie stanice sú navrhnuté ako spúšťané studne zo železobetónových 
prefabrikovaných rúr DN 2500, 1600, 2000 mm. Spoje medzi jednotlivými rúrami sa utesnia 
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gumovými krúžkami a elastoplastom. Po spustení sa dno uzavrie betónom a vytvorí sa vodotesné dno. 
Vo vrchnej rúre sa zabuduje pracovná plošina s priestorom pre obsluhu. Vrch ČS je cca 25 – 50 cm 
nad terénom /podľa konkrétnych umiestnení/ v teréne. Prekryje sa železobetónovou prefabrikovanou 
doskou s dvoma vstupnými uzamykateľnými poklopmi. Pre montáž a vstup na manipulačnú plošinu sa 
zabudujú poplastované kapsové a vidlicové stúpadlá, do dolnej časti ČS sa zabuduje oceľový žiarovo 
pozinkovaný rebrík príp. rebrík z kompozitných materiálov. Prívod elektr. kábla a odvetranie sa 
prevedie cez nadzemnú časť ČS – stropnou doskou. 
 
Výtlačné potrubie z ČS zaúsťujúce  do odtokovej šachty je opatrené zatváracou klapkou /proti vniku 
živočíchov a pod./. 
 
Vzhľadom na výskyt podzemných vôd v celej oblasti obce je nutné už pri výrobe spúšťaných 
železobetónových rúr DN 2500 mm zabezpečiť ich vodotesnosť kvalitným vodostálym betónom. 

3.3 Osobitné podmienky pre realizáciu 
 
V prípade vysokej spodnej vody bude potrebné zabezpečiť jej prečerpanie.  
 
Je potrebné vykonať prieskum agresivity spodnej vody na betón a oceľ a z daných podmienok 
vykonať ochranu betónu a oceľových konštrukcií. 

4. Stavebné postupy 
 
Výstavba jednotlivých objektov bude koordinovaná s výstavbou kanalizácie.  

5. Zemné práce, výkopy 

- Pred zahájením zemných prác je potrebné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí.  

- Pri výkope je potrebné použiť príložné paženie. 

- Pred zasypaním jednotlivých objektov je potrebné vykonať skúšky vodotesnosti. 

6. Vplyv stavby na životné prostredie 
 

Technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Umiestnenie objektov ČS je 
navrhnuté tak aby bol v minimálnej miere  poškodený porast v ich blízkosti.  

7. Riešenie z hľadiska BOZP 
 

Dodávateľ stavby musí zabezpečiť uplatňovanie a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov 
a noriem súvisiacich so stavebnomontážnou činnosťou a najmä predpisy vyplývajúce z vyhl. SÚBP 
a SBÚ č. č.124/2006 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Ďalej 
musí byť dodržiavaný zákon č. 330/1996 z 25.októbra 1996 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
 
Nebezpečné miesta musia byť označené.  
 

Stavebník zabezpečí vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Realizácia opatrení 
bude zabezpečená koordinátorom povereným stavebníkom. 
 
V Bratislave,  04.2008 
 
Vypracoval :Hycoprojekt a.s.  
              Bc. Witteková 
 
 


