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1. Identifikaéné udaje stavby a investora
Nazov stavby: ZELIEZOVCE — DOBUDOVANIE KANALIZACNEJ SIETE
Miesto stavby: Mesto Zeliezovce
Okres stavby: Zeliezovce
Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie ( DSP )
Nazov stavebnika: Mesto Zeliezovce — Mestsky urad Zeliezovce, SNP 2
937 01 Zeliezovce
Spracovatel DSP: HYCOPROJEKT Bratislava a.s.
2. Predmet rieSenia

Dokumentacia pre stavebné povolenie splaskovej kanalizaCnej siete v meste
Zeliezovce.

2.1 Ucel objektu

Ugelom stavby je vybudovanie kanalizaénych stok sluZiacich pre odvadzanie splagkovych
vod z prilahlych nehnutelnosti v meste Zeliezovce zaustenych do COV Zeliezovce. Na
preklenutie chybajuceho prirodzeného sklonu terénu a zachovania min. sklonu stoky,
zarovel pre  zmiernenie velkych hibok uloZenia kanalizaénych sieti, si navrhnuté
preCerpavacie a Cerpacie stanice.

2.2 Prehlad vychodiskovych podkladov
. geodetické zameranie — UCelova mapa M 1:500 v suradnicovom systéme S-JTSK,

vySkovom systéme Balt p.v., vtriede presnosti 2, podzemné inZinierske siete
uvedené podla zakresu z evidencie jednotlivych spravcov

. geologicky prieskum
o prieskum na mieste stavby,
. platné normy:

STN 73 6701 Stokové siete a kanalizaéné pripojky
STN 73 3050 Zemné prace

Pre projektovu dokumentaciu boli pouZzité nasledované podklady :
- Katastralne mapy dodané v elektronickej podobe
- Obhliadky a pochbédzky v intravilane obce

Projektova dokumentacia je vypracovana na zaklade STN 75 6101 — Stokové siete
a kanaliza&né pripojky s prihliadnutim a dodrzanim v8etkych suvisiacich noriem a pravnych
predpisov napr. :

- STN 73 6522 Nazvoslovie kanalizacie

-STNEN752-1-4: 1999 Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov
-STN 756110 : 1987 Kanalizacné podchody pod drahou a pozemnymi komunikaciami
-STN EN 1610 : 1999 Stavba a skuSanie kanalizaCnych potrubi a stdk

-STN EN 1671 Tlakové kanalizaéné systémy mimo budov

- STN 73 6005 Prietokova uprava vedeni a technickej vybavy

-STN EN 124 : 1997 Vtokové mreze, poklopy ...
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- STN 63 6575 : 1995 Gumové tesniace kruzky na spoje ...
- STN EN 681-1 : 1998 Elastomerové tesnenia ...
- STN 73 6716 : Skusky vodotesnosti

3. Sucasny stav

V stéasnosti ma mesto Zeliezovce ¢&iastoéne vybudovanu kanalizadni siet v Gasti
Zeliezovce, je zaustena do existujucej COV Zeliezovce.

V obci je vybudovana plynovodna, vodovodnd a elektricka siet.

Odvedenie dazdovych povrchovych vod nie je predmetom tejto dokumentacie.

3.1 Navrhované riesSenie

Navrhovana kanalizatna siet zabezpeluje odvedenie splaskovych vod v dosial
neodkanalizovanych &asti mesta Zeliezovce t.j. dasti Svodov, Mikula a ulic v Zeliezovciach —
Jarmocéna, Cintorinska, Hronska, Postova, Zlatnicka, Jokaiho, Gorkého, Kratka, Pionierska,
Hurbanova, Ticha, Fr.Krala, Kossutova, Jesenského, Skolska, Sladkovicova, Vibova,
Potodna, Ruzova, kpt.Nalepku, Zeleznigiarska, Hviezdoslavova, Adyho, DéZova, Fuéikova,
¢asti ulice, Nemocniénd, Letna, Uzka. Jednotlivé stoky su navrhnuté ako gravitaéné potrubie
delenej splaskovej kanalizacie a su situované v miestnych komunikaciach, pri Statnej ceste,
lukach a zelenych pasoch. Odvadzanie spladkovych véd od producentov je do existujucej
gistiarne odpadovych vod (COV) Zeliezovce.

Technické rieSenie stokovej siete je navrhnuté v snahe minimalizovat zemné
vykopové prace, obmedzovat zasahy do komunikacii, jestvujucich trvalych zaberov ploch
s cieflom optimalne navrhnut pocet Eerpacich stanic.

Cast Svodov a Mikula nema vybudovanu splaskovl kanalizaciu. V Zeliezovciach
bude v ramci navrhovaného rieSenia dobudovana existujuca kanalizacna siet. Predmetom
projektu je vybudovanie splaskovej kanalizacie, vratane domovych pripojok a nasledné
gistenie odpadovych vod a ich odvedenie na COV Zeliezovce.

Vzhladom na charakter Gzemia je splaskova kanalizacia navrhnuta pozdiz zastavby
v gravitathom prevedeni. Splaskova kanalizacia pozostava v Casti Svodov z hlavného
zberada A jednotliych zberadov stdk, ktoré su zalstené do &erpacej stanice CS -1 a odtial
odvedené vytlatnym potrubim DN 90x50,4 do hlavného zberaca B v &asti Mikula. V Casti
Mikula splaskova kanalizacia pozostava z hlavného zberac¢a B a jednotlivych stok, ktoré su
zaUstené do hlavného zberada. Splaskové vody st odvedené z &erpacej stanice CS-1B do
existujucej stokovej siete v Zeliezovciach do $achty 1197 na ul. SNP.

CELKOVE MNOZSTVO ODPADOVYCH VOD

UDAJ JEDNOTKA ROK

s | sy
pocet obyvatelov obyv. 7 486 7074
Priemerny denny prietok Qpriem m>/d 1272.6 1238.0
Priemerny denny prietok Qpriem I/s 14.73 14.33
Maximalny hodinovy prietok  Qpax nod /s 36.8 35.8

Stavebné objekty a Prevadzkové subory

Splaskova kanalizacia a vytlaéné potrubia
Cerpacie stanice — stavebna ¢ast’

Cerpacia stanica — strojnotechnologicka ¢ast’
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MaR, ASRTP
Pripojka NN

V zmysle odvedenia a Cistenia odpadovych véd je navrh odkanalizovania obce nasledovny :

Navrhujeme delenu kanalizaciu — splaskovu, gravitacnu, s doplfiujucimi precerpavacimi
a Cerpacimi stanicami s kratkymi vytlaénymi usekmi.

Zoznam existujucich kanalizagnych Sahiet do ktorych sa napajaju navrhovahé stoky:

nazov stoky

€. exist.8achty

miesto Sachty

stoka 1 Hurbanova ulica $1060 Polna ul.

stoka 2 Pionierska ulica $1138. Polna ul.

stoka 3 Kratka - Gorkého ul. S$116 Gorkého ul.
stoka 4 Jarmoéna ul. S636 Ul. SNP

stoka 5 Pionierska, Koshuthova |[S1138 Polna ul.

stoka 6 Hronska, Zlatnicka ul. $155 . Hronska ul.
stoka 7 Sladkovi¢ova, Hronska 51856 . Sladkovi¢ova ul.
stoka 8 Postova ul. S$219 Postova ul.
stoka 9 Jesenského ul. S2027. Starova ul.
stoka 10 Skolska ul. S2463 Mierova ul.
vytlak stoka 11 S1758 . Sacherova ul.
vytlak stoka 12 S1890 Sacherova ul.
stoka 13 Ruzova ul. S$2472 Mierova ul.
stoka 14 Uzka ul. S834 Schubertova cesta
stoka 15 Fugikova ul. S2631 . Kpt. Nalepku
stoka 16 Nemocni¢na ul. CS4363. Fudikova ul.
stoka 17 D6Zova ul. S2725 Kpt. Nalepku
stoka 18 Adyho ul. $2841 Kpt. Nalepku

Priemerny denny prietok :

Svodov — Mikula : 1,22 1. s™

Zeliezovce spolu: 3,11 1. s™
Spolu Qs =4,331.s™

3.2.1 Objekty na sieti

Rozsah stavby - dizky jednotlivych zberagov a stok: DN 300 a vytlaénych potrubi:

Zeliezovce

Kanalizacia Gravitaéna Vytlak Cs

Vetva material | DN [ dizka(m) | material [ DN | dizka(m) ks
PT -PVC

stoka ¢.1 - Hurbanova ul. korugované 300 | 292,04 HDPE 90 9,02 1
PT -PVC

stoka ¢.1a - Hurbanova ul. korugované 300 | 289,04
PT -PVC

stoka ¢.2 - Pionierska ul. korugované 300 | 231,82 HDPE 90 23,73 1
PT -PVC

stoka ¢.2a - Ticha ul. korugované 300 93,3
PT -PVC

stoka ¢.3 - Kratka ul.,Gorkého ul. korugované 300 | 343,02 HDPE 90 41,55 1
PT -PVC

stoka ¢.3a - Kratka ul. korugované 300 [ 101,93

stoka ¢.3b - ul. Fr.Krala PT-PVC 300 | 116,34
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korugované
PT -PVC

stoka ¢.3c - ul. Fr.Krala korugované 300 | 182,64
PT -PVC

stoka ¢.4 - Jarmoc¢na ul. korugované 300 | 413,80 HDPE 90 12,06 1
PT -PVC

stoka ¢.4a - Cintorinska ul. korugované 300 83,58
PT -PVC

stoka ¢.5 - Kossuthova,Pionierska ul. korugované 300 | 222,79 HDPE 90 60,87 1
PT -PVC

stoka ¢.6 - Hronska-Zlatnicka ul. korugované 300 | 326,34 HDPE 90 10,84 1
PT -PVC

stoka ¢.6a - Zlatnicka ul. korugované 300 [ 135,96
PT -PVC

stoka ¢.6b - Zlatnicka ul. korugované 300 36,55
PT -PVC

stoka ¢.6¢c Zlatnicka ul.. korugované 300 64,36
PT -PVC

stoka ¢.7 - Hronska-Sladkovicova ul. korugované 300 | 490,04 HDPE 90 84,94 1
PT -PVC

stoka ¢.7a - Sladkovicova ul. korugované 300 77,01
PT -PVC

stoka ¢.7b - Jokaiho ul. korugované 300 96,47
PT -PVC

stoka ¢.8 - Postova ul. korugované 300 [ 181,29 HDPE 90 23,75 1
PT -PVC

stoka ¢.9 - Jesenského ul. korugované 300 | 206,17
PT -PVC

stoka &.10 - Skolska ul. korugované 300 | 225,44 HDPE 90 57,43 1
PT -PVC

stoka ¢.11 - Vibova ul. korugované 300 | 114,80 HDPE 90 129,42 1
PT -PVC

stoka ¢.11a - Vibova ul. korugované 300 56,26
PT -PVC

stoka ¢.12 - Poto¢na ul. korugované 300 59,78 HDPE 90 65,28 1
PT -PVC

stoka ¢.13 - Ruzova ul. korugované 300 | 215,76 HDPE 90 27,52 1
PT -PVC

stoka ¢.13a — Mierova ul.. korugované 300 | 100,14
PT -PVC

stoka &.14 — Uzka ul.. korugované 300 | 144,10
PT -PVC

stoka ¢.15- Fucikova ul. korugované 300 [ 161,78
PT -PVC

stoka ¢.16 - Nemocni¢na ul. korugované 300 [ 102,16
PT -PVC

stoka ¢.17 - Dozova ul. korugované 300 | 557,43
PT -PVC

stoka ¢.18 - Adyho ul. korugované 300 | 483,02 HDPE 90 13,43 1
PT -PVC

stoka ¢.18a - kpt.Nalepku korugované 300 | 347,12
PT -PVC

stoka ¢.19 - Hviezdoslavova ul. korugované 300 | 697,35 HDPE 90 15,5 2
PT -PVC

stoka &.20 — Zelezni¢iarska ul. korugované 300 | 222,19 HDPE 100 17,17 1

PT -PVC
SPOLU korugované | 300 | 7471,82 HDPE 90 592,51 16
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- domové pripojky 568 ks
- Cerpacia stanica 16 ks
- krizovanie s komunikaciou I. triedy 1 ks
- krizovanie s komunikaciou II. triedy 6 ks
- domové pripojky krizovanie s komunikaciou II. triedy 18 ks
Zeliezovce - Svodov
Kanalizicia Gravitaéna Vytlak ¢S
Vetva material | DN [ dizka(m) | material DN dizka(m) ks
PT -PVC
Zbera¢ A korugované 300 1335,64 HDPE 90 137,30 5
PT -PVC
Al korugované 300 136,84
PT -PVC
A2 korugované 300 311,55
PT -PVC
A2-1 korugované 300 342,08 HDPE 90 10,46 1
PT -PVC
A2-2 korugované 300 43,76
PT -PVC
A3 korugované 300 234,57
PT - PVC
SPOLU korugované | 300 | 2404,44 HDPE 90 147,76 6
Vytlacné potrubie - extravilan HDPE 90 651,44
Vytla¢éné potrubie spolu HDPE 90 799,20
- domové pripojky 147 ks
- Cerpacia stanica 6 ks
- krizovanie s komunikaciou I. triedy 1 ks
- domové pripojky krizovanie s komunikaciou I. triedy 24 ks
Obec Zeliezovce - Mikula
Kanalizicia Gravitaéna Vytlak ¢S
Vetva material | DN [ dizka(m) | material DN dizka(m) ks
PT -PVC
Zbera¢ B korugované 300 1306,22 HDPE 90 133,48 3
PT -PVC
B1 korugované 300 900,47 HDPE 90 181,10 2
PT -PVC
B1-1 korugované 300 215,95
PT -PVC
B1-2 korugované 300 104,72
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PT - PVC
BI1-3 korugované 300 44,19 HDPE 90 60,69 1
PT - PVC
B2 korugované | 300 | 159,49 | HDPE 90 134,60 1
PT - PVC
B2a korugované 300 37,62
PT -PVC
B2b korugované 300 38,77
PT - PVC
B3 korugované 300 348,62 HDPE 90 67,89 1
PT -PVC
B4 korugované 300 135,96
PT - PVC
B5 korugované 300 92,25
PT - PVC
SPOLU korugované | 300 | 3404,56 HDPE 90 577,76 8
- domové pripojky 267 ks
- Cerpacia stanica 8 ks
- krizovanie s komunikaciou I. triedy 3 ks
- domové pripojky krizovanie s komunikaciou I. triedy 47 ks
Material stk a zberaCov :
- potrubie DN 300 — PVC korugované
- vytlaky HDPE /PE50/ - DN 90
Sachty na sieti :
- typové, kruhové priemeru DN 1000, obeténované
- celkovy poCet: 449 ks
Domové pripojky :
- celkovy pocet : 982 ks
Precerpavacie stanice : 9 ks
Cerpacie stanice : 21 ks
Krizovania so &tatnou cestou :
A/ Zberac A - 1x
Zberat B - 3x
Stoka 18a - 1x
Stoka 17 - 1x
Stoka 15 - 1Xx
Stoka 14 - 1x
B/ domové pripojky -- krizovanie so &t.cestou
- zberaC A ;13X
-ZberatB - 3x
- stoka A -3 : 47X
- stoka 18a: 18x
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3.2.2 Zakladanie stok

Trasa splaskovej kanalizacie v intravilane obce sa nachadza v zelenych pasoch Statnej
komunikacie 1., lll. triedy a obecnych komunikaciach a striedavo priamo vo vedlajSich
komunikaciach a ich zelenych pasoch.

Zemné prace navrhujeme realizovat' v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami strojnym
aj ruénym vykopom pod ochranou pazenia a za dodrzania vSetkych poZiadaviek vyrobcov
navrhovanych potrubi.

Na odvedenie podzemnych vod podas vystavby su vcelej dizke potrubia navrhnuté
drenazne rury DN 100 mm, ktoré odvedu vyskytujucu sa podzemnu vodu do zbernych
studni, odkial sa pre€erpa do okolitych terénnych nerovnosti a pod.

Potrubia sa uloZia na zhutnené pieskové 16Zko, obsyp potrubia sa vykona z oboch stran

sucasne po vrstvach do vySky 400 mm nad vrchol potrubia a zhutfiuje sa. Priestor priamo
nad potrubim nezhutriovat. ZvySok vyplni zhutneny zasyp z vhodnej vykopanej zeminy.

Skusky vodotesnosti:

Na vSetkych objektoch a potrubiach stavby predpisujeme vykonat skusky vodotesnosti este
pred ich obsypom a zasypom, v zmysle :

- STN 75 0905 ,Skusky vodotesnosti vodarenskych a kanalizaénych nadrzi*

- STN 73 6716 ,Skusanie vodotesnosti sték*, resp. EN 1610 ,Stavba a skuSanie
kanalizaénych potrubi a sték".

V komunikaciach sa prevedie nahrada vozovky asfaltobeténom, recyklovatelnym asfaltom
z rozkopavky, alebo podla Specifickych poziadaviek prevadzkovatela.

Podrobnosti : priloha D.1/4 — Vzorové rezy ulozenia potrubi.

3.2.3 Sachty

V miestach lomu trasy potrubia, napojenia bocnych stok, v maximalnej vzdialenosti 50,00 m,
su navrhnuté lomové, revizne a sutokové Sachty. Sachty su kruhového priemeru s vnutornou
svetlostou 1000 mm, prefabrikované alternativhe monolitické.

Vstup do Sacht cez poklop @ 625 mm sramom, trieda zataZenia D 400 pomocou
poplastovanych stupaciek. Sachtové skruze je potrebné spojit vodotesne. Potrubie je na
Sachtu napojené cez korugovanu Sachtovu vloZzku s gumovym tesnenim.

Vrcholové Sachty na kazdej stoke mozno pouzit' ako preplachovacie.

Celkovy pocet : 449 ks

Podrobnosti : priloha D.1/5 — Vzorové Sachty.
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3.2.4 Vytlaéné potrubia

Zakladanie sa prevedie obdobne ako na stokovej sieti. Potrubie HDPE sa ulozZi na zhutnené
pieskové 16Zko, obsyp sa vykona z oboch stran sucasne po vrstvach do vysky 300 mm nad
vrchol potrubia, kde je umiestneny vyhladavaci kablik /medeny el, kdbel ocel. poplastovany
a pod./. Zasyp sa prevedie zhuthovanim vhodnej vykopanej zeminy, vo vozovke zriadit
spatné obnovenie podla dohody s prevadzkovatelom /maijitefom/.

Podrobnosti : )
- D1/3 pozdizne profily
- D1/2 situacie

Skusky vodotesnosti:

Na vSetkych objektoch a potrubiach stavby predpisujeme vykonat skusky vodotesnosti este
pred ich obsypom a zasypom, v zmysle :

- STN 75 0905 ,Skusky vodotesnosti vodarenskych a kanalizaénych nadrzi*

- STN 73 6716 ,Skusanie vodotesnosti stdék®, resp. EN 1610 ,Stavba a skuSanie
kanalizaénych potrubi a sték".

3.2.5 Domové pripojky

Kazda nehnutelnost bude pripojena na splaskovu kanaliza¢nu siet, a to bud':
- samostatne — jednoducha domova pripojka — DP
- zdruZzene — zdruzena domova pripojka — ZDP.

Pre zniZenie poctu krizovania Statnej cesty I. a lll. triedy bude potrebné navrhnut ZDP pre 2
— 4 domy zvedené do zbernej Sachty, odtial nasledne jednym pretlacanim prevedené do
splaskovej kanalizacie.

Kazda pripojka — po hranicu nehnutefnosti je navrhnuta z PVC rar DN 150 mm /@ 160 x
3,2 mm/, min. sklon 10 az 20 %0 a je zaustena priamo na prislusnu stoku jednoduchou
Sikmou odbo¢kou PVC — U DN 300/150 ato pod uhlom medzi smermi pritoku v stoke
a v pripojke 45° az 60°, nainstalovanim prislu§ného obluka. Pripojky sa nezalstuju do $acht.
Domové pripojky krizuju Statnu cestu aj miestne komunikacie, ulozia sa do ocelovej
chrani¢ky @ 324 x 10 mm. V Statnej ceste I. a lll. triedy sa vystavba vykona pretlacanim
a miestnych komunikaciach sa chrani¢ka ulozi v otvorenom vykope — prekopanim.

Celkovy pocet napojenych nehnutelnosti : 982

Podrobnosti : priloha D.1/6 — Vzorové napojenie domovych pripojok.

3.2.6 Kirizovania potrubia s komunikaciami

Pri vystavbe zberaCov a stdk dobjde ku krizovaniu &tatnej cesty I. a lll. triedy, ktoré sa
zhotovia pretla¢anim ocel. chrani¢ky @ 530 x 10 mm, do ktorej sa pomocou klznych objimok
RACI zasunie PVC-U potrubie DN 300 mm. Konce chrani¢ky uzavriet koncovymi manzetami.
Minimal. krytie potrubia je 1,50 m.

Domové pripojky z PVC DN 150 mm sa pretlacaju ocel. chrani¢kou @ 324 x 10 mm obdobne
ako pri DN 500, v miestnych komunikaciach sa uloZia prekopanim.

Spétna uprava komunikacie :
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- bude pozostavat zo znovuzriadenia asfaltovej vozovky

- ABShr.6cm

- Beténova vrstva s presahom 25 cm

- Zasyp ryhy Strkopieskom so zhutnenim, alebo podla osobitnej dohody
s prevadzkovatelom.

Podrobnosti :
- priloha D.1/2 situacia
- priloha D.1/ 3 pozdizne profily
- priloha D.1/7. vzorovy vykres pretla¢ania pod komunikéciou

Spatna uprava komunikacie:

bude pozostavat zo znovuzriadenia asfaltovej vozovky:

- ABS -6cm
- Betdnova vrstva s presahom — 20cm
- Zasyp ryhy so zhutnenim ig 2 0,8 alebo podfa osobitnej dohody s prevadzkovatefom.

3.2.7 Krizovania s existujucimi inzinierskymi sietami

V intravildne obce sa nachadzaju vSetky druhy inZinierskych sieti. Z toho vyplyva, Ze medzi
oplotenim nehnutefnosti a cestnym telesom je malo priestoru na to, aby sa medzi uz
existujuce siete a kable umiestnila nova kanalizacna siet. V uliciach sa nachadzaju
plynovodné a vodovodné potrubia vratane domovych pripojok, elektrické NN a VN kable a
oznamovacie kable.

Ztoho dbévodu je trasa kanalizatnej siete navrhnutd tak, aby sa minimalizoval styk
s existujucimi podzemnymi vedeniami a tam kde sa tomu neda vyhnut, je potrebné vystavbu
previest ruénym vykopom, vyviazat a ochranit dotknuté vedenia /elektr. Stipy/ pri vystavbe
a zabezpedit ich ochranu pred poskodenim mechanizmami stavby.

V pozdiznom profile su vyznadené krizovania s hlavnymi podzemnymi vedeniami na
prislusnej ulici so stokou alebo zberacom.

Vsetky podzemné aj nadzemné vedenia su zakreslené informativne. Pred zacatim
stavebnych prac je potrebné ich vytycit' so zastupcom jednotlivych prevadzkovatelov.

Podrobnosti :
Priloha : D.1/2 situacia
2.3 Osobitné podmienky pre realizaciu

V pripade vysokej spodnej vody bude potrebné zabezpedit' jej odvedenie pomocou drenaze
a preCerpanie.

Pretla€anie bude vykonané pretla€anim ocelovej chrani¢ky. Pri vybudovani Startovacich jam
je potrebné jamy zrealizovat pod ochranou pazZenia. Pre zniZzenie hladiny podzemnej vody je
potrebné zriadit Cerpanie vod.

Je potrebné vykonat prieskum agresivity spodnej vody na betdon aocel azdanych
podmienok vykonat ochranu beténu a ocefovych konstrukcii.
3. Zemné prace, vykopy

- Pred zahajenim zemnych prac je potrebné vyty&enie vdetkych podzemnych
inZinierskych sieti.
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- Pri vykope je potrebné pouzit prilozné pazenie.
- Pred zasypanim jednotlivych objektov je potrebné vykonat skisky vodotesnosti.

4. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Technické rieSenie nema negativny vplyv na zivotné prostredie. Trasa kanalizacie je vedena
tak aby bol v minimalnej miere poSkodeny porast v jej blizkosti.

Docasny negativny vplyv na Zivotné prostredie po€as vystavby moze mat stavebna Cinnost,
ktoru je mozné minimalizovat’ vyberom strojov.

5. RieSenie z hfadiska BOZP

PoCas vystavby je dodavatel stavby povinny dodrZiavat vSetky bezpelnostné opatrenia
podla vyhlagky &.374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technologickych zariadeni
pri stavebnych pracach a 396/2006 Z.z.. Zo strany dodavatela musia byt ur€eni pracovnici
zodpovedni za bezpec€nost pri praci. Pracovnici musia byt zaskoleni a pouzivat ochranné
a pracovné pomécky (odev, obuv, ochranné rukavice, okuliare, prilby a pod.).

Nebezpecné miesta musia byt oznacené.

Stavebnik zabezpedi vypracovanie planu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci. Realizacia
opatreni bude zabezpecena koordinatorom poverenym stavebnikom.

V Bratislave, 04/2008
Vypracoval: Hycoprojekt Bratislava a.s.
Bc. Wittekova
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