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A - SPRIEVODNÁ  SPRÁVA - zhrnutie 
 
                    Názov stavby                    Želiezovce - dobudovanie kanalizačnej siete 
                    Miesto stavby Želiezovce 
                    Investor  Mesto Želiezovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.1. Identifikačné údaje stavby a investora. 
 
 
Názov stavby  :   Želiezovce - dobudovanie kanalizačnej siete 
Miesto stavby  :   Želiezovce 
Okres  :   Levice 
Kraj  :   Nitriansky 
Investor :   Mesto Želiezovce 
 
 
A.2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a budúcu prevádzku. 
 
A.2.1. Stručný popis stavby. 
 

Výstavba splaškovej kanalizácie rieši odkanalizovanie splaškových vôd z mesta Želiezovce 
a častí Svodov a Mikula. V súčasnosti má mesto Želiezovce čiastočne vybudovanú 
kanalizačnú sieť v časti Želiezovce, ktorá  je zaústená do existujúcej  ČOV Želiezovce.  

V časti Želiezovce, Svodov a Mikula budú navrhnuté stoky zaústené do existujúcich 
kanalizačných šachiet. Už odvádzané splaškové vody sú spracovávané na ČOV Želiezovce. 
Na preklenutie chýbajúceho prirodzeného sklonu terénu a zachovania min. sklonu stoky, 
zároveň pre  zmiernenie veľkých hĺbok uloženia kanalizačných sietí, sú navrhnuté čerpacie 
stanice a výtlačné potrubia. 

 

Dĺžky jednotlivých zberačov a stôk: DN 300 a výtlačných potrubí v časti Želiezovce: 
 
Želiezovce                
Kanalizácia Gravitačná Výtlak ČS 
Vetva DN dĺžka(m) DN dĺžka(m) ks 
stoka č.1 - Hurbanova ul. 300 292,04  90 9,02 1 
stoka č.1a - Hurbanova ul. 300 289,04      
stoka č.2 - Pionierska ul. 300 231,82 90  23,73  1 
stoka č.2a - Tichá ul. 300 93,30       
stoka č.3 - Krátka ul.,Gorkého ul. 300 343,02 90 41,55 1 
stoka č.3a - Krátka ul. 300 101,93       
stoka č.3b - ul. Fr.Kráľa 300 116,34       
stoka č.3c - ul. Fr.Kráľa 300 182,64    
stoka č.4 - Jarmočná ul. 300 413,80 90 12,06 1 
stoka č.4a - Cintorínska ul. 300 83,60       
stoka č.5 - Kossuthova,Pionierska 
ul. 300 222,79 90 60,87 1 
stoka č.6 - Hronská-Zlatnícka ul. 300 326,34 90 10,84 1 
stoka č.6a - Zlatnícka ul. 300 135,95    
stoka č.6b - Zlatnícka ul. 300 36,55    



stoka č.6c   Zlatnícka ul.. 300 64,36    
stoka č.7 - Hronská-Sládkovičova 
ul. 300 490,04 90 84,94 1 
stoka č.7a - Sládkovičova ul. 300 77,01    
stoka č.7b -  Jókaiho ul. 300 96,47    
stoka č.8 - Poštová ul. 300 181,29 90 23,75 1 
stoka č.9 - Jesenského ul. 300 206,17       
stoka č.10 - Školská ul. 300 225,44 90 57,43 1 
stoka č.11 - Vŕbová ul. 300 114,80 90 129,42 1 
stoka č.11a - Vŕbová ul. 300 56,26    
stoka č.12 - Potočná ul. 300 59,78 90 65,28 1 
stoka č.13 - Ružová ul. 300 215,76 90 27,52 1 
stoka č.13a – Mierová ul.. 300 100,14    
stoka č.15- Fučíkova ul. 300 161,78       
stoka č.16 - Nemocničná ul. 300 102,16       
stoka č.17 - Dóžova ul. 300 557,43      
stoka č.18 - Adyho ul. 300 483,02 90 13,43 1 
stoka č.18a - kpt.Nálepku 300 347,12       
stoka č.19 - Hviezdoslavova ul. 300 697,35 90 15,5 2 
stoka č.20 – Železničiarska ul. 300 222,19 90 17,17 1 
            
SPOLU nezrealizované DN300 7327,72 D90 592,51 16 

 
- domové prípojky        568 ks 

 - čerpacia stanica                            16 ks 

- križovanie s komunikáciou I. triedy         1 ks 

- križovanie s komunikáciou III. triedy         6 ks 

 - domové prípojky križovanie s komunikáciou III. triedy       18 ks 

 
Čerpacie stanice v časti Želiezovce: 

 
Stoka 1 2 3 4 5 6 7 8 
NÁZOV ČS ČS-1 ČS-2 ČS-3 ČS-4 ČS-5 ČS-6 ČS-7 ČS-8 

TERÉN 137,17 137,00 137,20 137,30 137,80 136,50 133,95 
134,4

1 

DNO PRÍTOKU 133,64 133,82 133,69 132,91 135,29 133,18 130,01 
130,5

9 
DNO VÝTLAKU Z 
ČS 135,27 134,90 134,90 135,40 135,58 134,40 131,85 

132,3
1 

Q24grav./Q24celk. 0,28/- 0,19/- 0,3/- 0,08/- 0,12/- 0,2/- 0,32/- 0,04/- 
Qh max 0,98 0,67 1,05 0,29 0,42 0,71 1,13 0,13 
Priemer šachty 2,5 1,6 2,5 1,6 1,6 2 2,5 1,6 
dno šachty pod 
terenom 5,97 6,03 5,64 6,1 4,61 5,5 6,17 5,12 
  
Stoka 10 11 12 13 18 19 20 



NÁZOV ČS ČS-10 ČS-11 ČS-12 ČS-13 ČS-18 ČS1-19 
ČS2-

19 ČS-20 

TERÉN 134,60 133,51 133,95 134,48 135,67 136,89 136,99 
137,6

1 

DNO PRÍTOKU 132,33 131,26 131,57 131,27 
132,08, 
133,37 134,11 132,89 

133,6
0 

DNO VÝTLAKU Z 
ČS 132,50 131,41 131,72 132,38 133,57 134,79 134,89 

135,5
1 

Q24grav./Q24celk. 0,09/- 0,08/- 0,03/- 0,09/- 0,11/0,18 
0,10/0,4

4 0,34/- 0,06/- 
Qh max 0,31 0,29 0,10 0,33 0,40 1,55 1,21 0,21 
Priemer šachty 1,6 1,6 1,6 2 1,6 1,6 2,5 1,6 
dno šachty pod 
terenom 4,07 3,95 3,53 5,01 5,59 4,68 6,4 5,46 

 
Súčasťou projektu je aj výstavba NN prípojok pre čerpacie stanice v časti Želiezovce. 

 

Dĺžky jednotlivých zberačov a stôk: DN 300 a výtlačných potrubí v časti Želiezovce-Mikula: 
 
Želiezovce - Mikula                
Kanalizácia Gravitačná Výtlak ČS 
Zberač DN dĺžka(m) DN dĺžka(m) ks 
Zberač B 300 1.306,22 90 133,48 3 
Zberač B1 300 900,47  90  181,10 2 
Stoka B1-1 300 215,95    
Stoka B1-2 300 104,72       
Stoka B1-3 300 44,19 90 60,70 1 
Stoka B2 300 159,49  90 134,60   1 
Stoka B2a 300 38,77       
Stoka B2b 300 37,62    
Stoka B3 300 348,62 90 67,90 1 
Stoka B4 300 135,95       
Stoka B5 300 92,25    
            
SPOLU DN300 3.384,26 D90 577,76 8 

 
- domové prípojky        267 ks 

 - čerpacia stanica                             8 ks 

- križovanie s komunikáciou I. triedy         3 ks 

 - domové prípojky križovanie s komunikáciou I. triedy       47 ks 

 

 

 

 



ŽELIEZOVCE LOKALITA MIKULA 
Stoka B B1 B1-3 B2 B3 

NÁZOV ČS ČS-1B ČS-2B ČS-3B ČS1-B1 ČS2-B1 
ČS-
B1-3 ČS-B2 ČS-B3 

TERÉN 137,90 138,70 138,30 137,80 138,70 138,16 138,05 
134,4

4 

DNO PRÍTOKU 133,81 134,63 134,31 134,53 134,53 134,86 134,13 
131,0

3 
DNO VÝTLAKU Z 
ČS 135,80 136,60 136,20 136,60 136,60 136,06 135,95 

132,3
4 

Q24grav./Q24celk. 
0,25/1,2

2 
0,16/0,3

8 0,22/- 
0,36/0,5

9 0,19/- 0,03/- 
0,11/0,2

3 0,11/- 
Qh max 4,26 1,33 0,77 2,05 0,65 0,10 0,8 0,40 
Priemer šachty 2 2 1,6 2,5 2 1,6 1,6 1,6 
dno šachty pod 
terenom 6,6 5,99 5,29 5,67 6,3 4,45 5,86 5,41 

 
 

Súčasťou projektu je aj výstavba NN prípojok pre čerpacie stanice v časti Želiezovce – 
Milula.. 

 

Dĺžky jednotlivých zberačov a stôk: DN 300 a výtlačných potrubí v časti Želiezovce - Svodov: 
 
Želiezovce - Svodov                
Kanalizácia Gravitačná Výtlak ČS 
Zberač DN dĺžka(m) DN dĺžka(m) ks 
Zberač A 300 1.335,64  90 137,30  5 
Stoka A1 300 136,84    
Zberač A2 300 311,55    
Stoka A2-1 300 342,08  90 10,46  1 
Stoka A2-2 300 43,76    
Stoka A3 300 234,57    
Výtlačné potrubie - extravilán   90  651,44   
            
SPOLU DN300 2404,44 D90 799,20 6 

 
- domové prípojky        147 ks 

 - čerpacia stanica                             6 ks 

- križovanie s komunikáciou I. triedy          1 ks 

 - domové prípojky križovanie s komunikáciou I. triedy       24 ks 

 
 
 
 
 



ŽELIEZOVCE LOKALITA SVODOV   
Stoka A A2-1   
NÁZOV ČS ČS-1 ČS-2 ČS-3 ČS-4 ČS-5 ČSA2-1   
TERÉN 138,90 138,08 139,65 139,80 139,75 139,70   
DNO PRÍTOKU 134,54 134,28 135,30 135,90 135,35 135,93   
DNO VÝTLAKU Z 
ČS 136,79 135,98 137,55 137,70 139,75 137,60   

Q24grav./Q24celk. 
0,10/0,8

1 
0,13/0,7

2 
0,34/0,5

9 
0,12/0,2

5 0,13/- 0,02/-   
Qh max 2,85 2,51 2,07 0,88 0,46 0,06   
Priemer šachty 2m 2m 2,5 2 1,6 1,6   
dno šachty pod 
terenom 5,9 5,39 6,65 5,6 6,6 4,79   
 
 
A.2.2. Údaje o prevádzke. 
 

Splašková kanalizácia je určená na odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta 
Želiezovce a častí Svodov a Mikula do existujúcej ČOV. V súčasnosti sú vytvorené podmienky 
pre napojenie 5.103 obyvateľov na ČOV. Predpokladaný počet obyvateľov dotknutých 
realizáciou stavby „Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete je 2.063 obyvateľov. 

Základné kapacitné údaje o odpadových vodách : 

ÚDAJ JEDNOTKA ROK 

    r.2015 r.2017 100% 
odkanal. 

počet obyvateľov napojených na ČOV obyv. 5 103 7 166 
Priemerný denný prietok          Qpriem m3/d 716,46 1 006.11 
Priemerný denný prietok          Qpriem l/s 8.29 11.64 
Maximálny hodinový prietok   Qmax hod l/s 24.37 34.22 

 
Znečistenie na vstupe r.2017 
 
- množstvo znečistenia privedeného do ČOV podľa BSK5 : 
 BSK5  = 429,96 kg.d-1 = 156,9 t/rok 

                   c.(BSK5) = 427 mg.l-1 

- množstvo znečistenia privedeného do ČOV podľa NL : 
 NL  =  394,13 kg.d-1 = 143,86 t/rok 

                   c.(NL)  = 392 mg.l-1 

- množstvo znečistenia privedeného do ČOV podľa CHSK : 
 CHSK    = 859,92 kg.d-1 = 313,87 t/rok 

                   c.(CHSK)= 855 mg.l-1 

- množstvo znečistenia privedeného do ČOV podľa TP (celkový fosfor) : 



 TP  = 17,92 kg.d-1 = 6,54 t/rok 

                   c.(TP)  = 18 mg.l-1 

- množstvo znečistenia privedeného do ČOV podľa TN (celkový dusík) : 
 TN  =  82,41 kg.d-1 = 30,08 t/rok 

                          c.(TN)    =  82 mg.l-1 
 

ČOV garantuje tieto údaje na odtoku : 
      p              m 
BSK5  20  40 
CHSKcr 120 170 
NL  20  50 
Nc  25  40 
P   2   5 
 

Uvedené údaje neprekračujú limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných 
odpadových vodách podľa prílohy č. 6 k Nariadeniu vlády č. 269/2010 Z.z., t.j. : 

   p             m 
BSK5   25  40 
CHSKcr 120 170 
NL   25  50 
N-NH4   20  40  
   
 
 
Znečistenie na výstupe r.2017 
 
- množstvo znečistenia odvedeného z ČOV po vyčistení podľa BSK5 : 
 BSK5  = 20,122 kg.d-1 = 7,34 t/rok 

                   c.(BSK5) = 20 mg.l-1 

- množstvo znečistenia odvedeného z ČOV po vyčistení podľa NL : 
 NL  =  20,122 kg.d-1 = 7,34 t/rok 

                   c.(NL)  = 20 mg.l-1 

- množstvo znečistenia odvedeného z ČOV po vyčistení podľa CHSK : 
 CHSK    =  120,733 kg.d-1 = 44,07 t/rok 

                   c.(CHSK)= 120 mg.l-1 

- množstvo znečistenia odvedeného z ČOV po vyčistení podľa Nc (celkový dusík) : 
 Nc  =  25,153 kg.d-1 = 9,18 t/rok 

                          c.(Nc)    =  25 mg.l-1 



- množstvo znečistenia odvedeného z ČOV po vyčistení podľa Pc (fosfor) : 
 Pc  =  2,012 kg.d-1 = 0,73 t/rok 

                          c.(Pc)       =  2 mg.l-1 
 

A.3. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 
 
Stavebné objekty : 
 
D1 Splašková kanalizácia 
     
D3 Čerpacie stanice – stavebná časť 
 
D4 Elektrické prípojky NN pre ČS 
 
Prevádzkové súbory 
 
E1 – Čerpacie stanice – strojnotechnologická časť 
 
 
A.4. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu. 
 

Na ostatnú okolitú výstavbu nemá stavba vecné ani časové väzby. 

 
 
A.5.  Prehľad prevádzkovateľov 
 
     Prevádzkovateľom a užívateľom stavby bude jej investor. 
 
 
A.6. Lehoty výstavby 
 

Lehota výstavby :   18 mesiacov 

 

 

A.7. Údaje o postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky 
 

Stavba bude odovzdaná do prevádzky ako celok. 

 
Prešov, 11/2015                                                              Vypracoval : Ing. Grocký 


