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1 Identifikačné údaje 

Identifikačné údaje stavby a investora 
 
Názov stavby:  ŽELIEZOVCE – DOBUDOVANIE KANALIZAČNEJ 

SIETE 

Miesto stavby:  Mesto Želiezovce 

Okres stavby:  Želiezovce 

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie ( DSP ) 

Názov stavebníka:  Mesto Želiezovce – Mestský úrad Želiezovce, SNP 2 

 937 01 ŽeliezovceMesto - Želiezovce , Mestský 
úrad,  

Spracovateľ DSP:  HYCOPROJEKT  Bratislava a.s. 

2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a  budúcu prevádzku 

Účelom stavby je vybudovanie kanalizačných stôk slúžiacich pre odvádzanie 
splaškových vôd z priľahlých nehnuteľností v meste Želiezovce častiach Svodov 
a Mikula. V časti Želiezovce budú navrhnuté stoky zaústené do existujúcich 
kanalizačných šachiet. Už odvádzané splaškové vody sú spracovávané na ČOV 
Želiezovce. Na preklenutie chýbajúceho prirodzeného sklonu terénu a zachovania min. 
sklonu stoky, zároveň pre  zmiernenie veľkých hĺbok uloženia kanalizačných sietí, sú 
navrhnuté prečerpávacie a čerpacie stanice. 
 

Súčasný  stav: 
 

V súčasnosti má mesto Želiezovce čiastočne vybudovanú kanalizačnú sieť v časti 
Želiezovce,ktorá  je zaústená do existujúcej  ČOV Želiezovce. 

V obci je vybudovaná plynovodná, vodovodná a elektrická sieť.  

Odvedenie dažďových povrchových vôd nie je predmetom tejto dokumentácie.  

Základné údaje navrhovaného  riešenia : 
Predkladaná projektová dokumentácia sa zaoberá návrhom dobudovania kanalizačnej 
siete v Meste Želiezovce. 
 
V lokalitách Svodov a Mikula je navrhnutá kanalizačná sieť pozostávajúca z hlavných 
zberačov “A“ a “B“ a vedľajších stôk, ktoré sú zaústené do hlavných zberačov. V lokalite 
Mikula bude koncová čerpacia stanica ČS-1B, ktorá odvedie splaškové odpadové vody 
z časti Svodov a Mikula do existujúcej kanalizačnej šachty 1197 na ulici SNP. V lokalite 
Želiezovce budú jednotlivé navrhované stoky v uliciach Jarmočná, Cintorínska, 
Hronská, Poštová, Zlatnícka, Jókaiho, Gorkého, Krátka, Pionierska, Hurbanova, Tichá, 
Fr.Kráľa, Kossutova, Jesenského, Školská, Sládkovičova, Vŕbová, Potočná, Ružová, 
kpt.Nálepku, Železničiarska, Hviezdoslavova, Adyho, Dóžova, Fučíkova, časti ulice, 
Nemocničná, Letná, Úzka zaústené do existujúcich kanalizačných šachiet.  
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Podrobnosti : príloha D.1/1 – Technická správa  

 
 
Trasa navrhovanej splaškovej kanalizácie je prispôsobená danému stavu existujúcich 
inžinierskych sietí v obci. Z tohto dôvodu nebolo možné využiť v plnom rozsahu 
pozdĺžne pásy okolo ciest a bolo potrebné navrhovanú kanalizáciu umiestňovať podľa 
potreby do priestoru vozoviek miestnych ulíc. 
 
Navrhovaná kanalizácia bude gravitačná z rúr DN 300 PT – PVC korugovaných, výtlaky 
z rúr HDPE /PE50/ - DN 90, celkový počet kanalizačných domových prípojok je 982 ks. 

Vzhľadom na miestnu konfiguráciu terénu, a malé hĺbky existujúcich kanalizačných 
šachiet bude potrebné postaviť na gravitačnej stokovej sieti 11 ks prečerpávacích  
staníc (ČS)a 19 ks čerpacích staníc. Všetky s drviacimi čerpadlami. 

Kanalizačná sieť pre odvádzanie splaškových vôd je navrhnutá v prevažnej miere ako 
gravitačná v kombinácii s prečerpávacími stanicami a tlakovými úsekmi z nich. Z toho 
vyplývajú aj nároky na prevádzku. Gravitačná sieť si nevyžaduje mimoriadne nároky na 
prevádzku. Zvýšenú pozornosť je treba venovať čerpacím šachtám a ich vybaveniu. 
Tlakové úseky z čerpacích staníc v obci sú navrhnuté bez výškových lomov, čím sa 
zamedzí vytváraniu nánosov kalu a vzduchových bublín v potrubí a teda sa zjednoduší 
prevádzka čerpacích staníc. Prevádzka čerpacích staníc bude automatická v závislosti 
na výške hladiny vody so signalizáciou do centrálneho dispečingu.  

Prevádzka celej  kanalizačnej siete bude riadiť prevádzkovým poriadkom kanalizácie.  

Základné údaje o prietokoch na novonavrhovanej sieti : 
 
CELKOVÉ MNOŽSTVO ODPADOVÝCH VÔD 

ÚDAJ JEDNOTKA ROK 

    r.2005 r.2036 5%nárast, 
90% odkanal.) 

počet obyvateľov  obyv. 7 486 7 074 

Priemerný denný prietok          Qpriem m3/d 1272.6 1238.0 

Priemerný denný prietok          Qpriem l/s 14.73 14.33 

Maximálny hodinový prietok    Qmax hod l/s 36.8 35.8 

3 Zdôvodnenie stavby 

Rozvoj oblasti v povodí Hrona si vzhľadom na ochranu podzemných zdrojov pitnej vody 
vyžaduje čistenie odpadových vôd.  
Ako podklady pre vypracovanie návrhu tejto PD slúžili tieto podklady: 
 
 geodetické zameranie – účelová mapa M 1:500 v súradnicovom systéme S-

JTSK, výškovom systéme Balt p.v., v triede presnosti 2, podzemné inžinierske 
siete uvedené podľa zákresu z evidencie jednotlivých správcov  

 prieskum na mieste stavby, 
 platné normy: 
 STN 73 6701 Stokové siete a kanalizačné prípojky 

STN 73 3050 Zemné práce  
Pre projektovú dokumentáciu boli použité nasledované podklady : 

- Katastrálne mapy dodané v elektronickej podobe 
- Obhliadky a pochôdzky v intraviláne obce 
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4 Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 

Vzhľadom na rozsah PD navrhujeme stavbu deliť nasledovne:  

Stavebné objekty: 
D-1 Splašková kanalizácia 

D-3 Čerpacie stanice – stavebná časť  

D-4 Elektrické prípojky NN pre ČS 

 
Prevádzkové súbory: 

E-1 Čerpacie stanice – strojnotechnologická časť 

5 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace 
investície 

Stavenisko je voľné a pripravené k výstavbe.  

6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľmi kanalizácie budú obyvatelia priľahlých nehnuteľností, ktoré budú na 
kanalizáciu pripojené. Kvalita vypúšťaných splaškových vody musí zodpovedať 
požiadavkám na stanoveným v prevádzkovom poriadku kanalizácie.  

Prevádzku kanalizačných potrubí vybudovaných v rámci tejto stavby a ČOV bude 
zabezpečovať Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – OZ Levice.   

7 Termíny začatia a dokončenia stavby 

Presné termíny lehoty výstavby budú dané zmluvou medzi obstarávateľom 
a zhotoviteľom stavby.  

Predpokladané termíny začatie stavby  03/2009 

    ukončenie stavby 06/2011 

8 Skúšobná prevádzka a doba trvania vo vzťahu k dokončeniu 
stavby 

Hlavným predpokladom uvedenia stavby do prevádzky je ukončenie stavebných 
a montážnych prác, vykonanie skúšok vodotesnosti, predloženie  atestov  
zabudovaných materiálov a doloženie  dokumentácie skutočného prevedenia stavby. 

Na technologickom zariadení čerpacích staníc je nutné vykonať za účasti investora 
a budúceho prevádzkovateľa komplexné skúšky. Po úspešnom ukončení komplexných 
skúšok je možné začať so skúšobnou prevádzkou, počas ktorej sa prevedie optimálne 
nastavenie zariadení.  
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Prevádzka celej stokovej siete ako aj jednotlivých zariadení bude popísaná 
v prevádzkovom poriadku kanalizácie, ktorý bude spracovaný pred uvedením stavby do 
prevádzky resp. súčasný bude aktualizovaný.  

Začiatok skúšobnej prevádzky: 06/2011 

Ukončenie skúšobnej prevádzky: 06/2012 

9 Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do 
prevádzky.  

V dokumentácii pre stavebné povolenie sa neuvažuje s rozdelením stavby na 
samostatné etapy.  

 

V Bratislave: Apríl  2008      

Vypracoval: Hycoprojekt a.s.  

         Bc. Witteková 

  

  

 

 


