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A - SPRIEVODNA SPRAVA - zhrnutie

Nazov stavby Zeliezovce - dobudovanie kanaliza¢nej siete
Miesto stavby Zeliezovce
Investor Mesto Zeliezovce



A.l. Identifika¢né udaje stavby a investora.

Nazov stavby : Zeliezovce - dobudovanie kanaliza¢nej siete
Miesto stavby : Zeliezovce

Okres : Levice

Kraj : Nitriansky

Investor : Mesto Zeliezovce

A.2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a budicu prevadzku.

A.2.1. Stru¢ny popis stavby.

Vystavba splaSkovej kanalizacie riesSi odkanalizovanie splaskovych vod z mesta Zeliezovce
a Casti Svodov a Mikula. V sucasnosti ma mesto Zeliezovce Ciasto¢ne vybudovanu
kanaliza¢nu siet’ v Casti Zeliezovce, ktord je zaustend do existujucej COV Zeliezovce.

V &asti Zeliezovee, Svodov a Mikula budi navrhnuté stoky zaustené do existujicich
kanalizaénych $achiet. UZ odvadzané splaskové vody su spracovavané na COV Zeliezovce.
Na preklenutie chybajuceho prirodzené¢ho sklonu terénu a zachovania min. sklonu stoky,
zérovedl pre zmiernenie vel'kych hibok uloZenia kanalizaénych sieti, st navrhnuté &erpacie
stanice a vytlatné potrubia.

Dizky jednotlivych zberacov a sték: DN 300 a vytlacnych potrubi v casti Zeliezovce:

Zeliezovce

Kanalizacia Gravita¢na Vytlak ¢S
Vetva DN dizka(m) DN dizka(m) ks
stoka ¢.1 - Hurbanova ul. 300 292,04 90 9,02 1
stoka ¢.1a - Hurbanova ul. 300 289,04

stoka ¢.2 - Pionierska ul. 300 231,82 90 23,73 1
stoka ¢.2a - Ticha ul. 300 93,30

stoka ¢.3 - Kratka ul.,Gorkého ul. 300 343,02 90 41,55 1
stoka ¢.3a - Kratka ul. 300 101,93

stoka ¢.3b - ul. Fr.Krala 300 116,34

stoka ¢.3c - ul. Fr.Krala 300 182,64

stoka ¢.4 - Jarmoc¢na ul. 300 413,80 90 12,06 1
stoka ¢.4a - Cintorinska ul. 300 83,60

stoka ¢.5 - Kossuthova,Pionierska

ul. 300 222,79 90 60,87 1
stoka ¢.6 - Hronska-Zlatnicka ul. 300 326,34 90 10,84 1
stoka ¢.6a - Zlatnicka ul. 300 135,95

stoka ¢.6b - Zlatnicka ul. 300 36,55




stoka ¢.6¢ Zlatnicka ul.. 300 64,36
stoka ¢.7 - Hronska-Sladkoviova
ul. 300 490,04 90 84,94 1
stoka ¢.7a - Sladkovi¢ova ul. 300 77,01
stoka ¢.7b - Jokaiho ul. 300 96,47
stoka ¢.8 - PoStova ul. 300 181,29 90 23,75 1
stoka ¢.9 - Jesenského ul. 300 206,17
stoka ¢.10 - Skolsk4 ul. 300 225,44 90 57,43 1
stoka ¢.11 - Vibova ul. 300 114,80 90 129,42 1
stoka ¢.11a - Vibova ul. 300 56,26
stoka ¢.12 - Poto¢na ul. 300 59,78 90 65,28 1
stoka ¢.13 - Ruzova ul. 300 215,76 90 27,52 1
stoka ¢.13a — Mierova ul.. 300 100,14
stoka ¢.15- Fucikova ul. 300 161,78
stoka ¢.16 - Nemocni¢na ul. 300 102,16
stoka ¢.17 - Dézova ul. 300 557,43
stoka €.18 - Adyho ul. 300 483,02 90 13,43 1
stoka €.18a - kpt.Nalepku 300 347,12
stoka ¢.19 - Hviezdoslavova ul. 300 697,35 90 15,5 2
stoka &.20 — Zelezniciarska ul. 300 222,19 90 17,17 1
SPOLU nezrealizované DN300 7327,72 D90 592,51 16
- domové pripojky 568 ks
- Cerpacia stanica 16 ks
- krizovanie s komunikaciou I. triedy 1 ks
- krizovanie s komunikaciou II1. triedy 6 ks
- domové pripojky krizovanie s komunikaciou III. triedy 18 ks

Cerpacie stanice v casti Zeliezovce:

Stoka 1 2 3 4 5 6 7 8
NAZOV CS CS-1 | €S2 | €S-3 | CS4 CS-5 CS-6 | CS-7 | CS-8
134,4
TEREN 137,17 | 137,00 | 137,20 | 137,30 | 137,80 136,50 | 133,95| 1
130,5
DNO PRITOKU 133,64 | 133,82 | 133,69 | 132,91 | 135,29 133,18 | 130,01 | 9
DNO VYTLAKU Z 132,3
(o 135,27 | 134,90 | 134,90 | 135,40 | 135,58 134,40 | 131,85| 1
Q24grav./Q24celk. 0,28/- | 0,19/- | 03/- | 0,08/- 0,12/- 02/- | 0,32/- | 0,04/-
Qh max 098 | 0,67 | 1,05 | 0,29 0,42 0,71 1,13 | 0,13
Priemer Sachty 2,5 1,6 2,5 1,6 1,6 2 2,5 1,6
dno Sachty pod
terenom 597 | 6,03 | 564 6,1 4,61 55 6,17 | 5,12

| Stoka 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20




CS2-
NAZOV CS CS-10 | CS-11 | €S-12 | €S-13 CS-18 CS1-19 | 19 | CS-20
137,6
TEREN 134,60 | 133,51 | 133,95 | 134,48 | 135,67 136,89 | 136,99 | 1
132,08, 133,6
DNO PRITOKU 132,33 | 131,26 | 131,57 | 131,27 | 133,37 134,11 | 132,89 | 0
DNO VYTLAKU Z 135,5
(o 132,50 | 131,41 | 131,72 | 132,38 | 133,57 134,79 | 134,89 | 1
0,10/0,4
Q24grav./Q24celk. 0,09/- | 0,08/- | 0,03/- | 0,09/- | 0,11/0,18 4 0,34/- | 0,06/-
Qh max 0,31 | 029 | 0,10 | 0,33 0,40 1,55 1,21 | 0,21
Priemer Sachty 1,6 1,6 1,6 2 1,6 1,6 2,5 1,6
dno Sachty pod
terenom 4,07 | 3,95 | 3,53 | 501 5,59 4,68 6,4 | 5,46

Stdastou projektu je aj vystavba NN pripojok pre Eerpacie stanice v ¢asti Zeliezovce.

Dizky jednotlivych zberacov a sték: DN 300 a vytlacnych potrubi v casti Zeliezovce-Mikula:

Zeliezovce - Mikula

Kanalizacia Gravita¢na Vytlak ¢S
Zberat DN dizka(m) DN dizka(m) ks
Zbera¢ B 300 1.306,22 90 133,48 3
Zbera¢ Bl 300 900,47 90 181,10 2
Stoka B1-1 300 215,95
Stoka B1-2 300 104,72
Stoka B1-3 300 44,19 90 60,70 1
Stoka B2 300 159,49 90 134,60 1
Stoka B2a 300 38,77
Stoka B2b 300 37,62
Stoka B3 300 348,62 90 67,90 1
Stoka B4 300 135,95
Stoka B5 300 92,25
SPOLU DN300 3.384,26 D90 577,76 8
- domové pripojky 267 ks
- Cerpacia stanica 8 ks
- krizovanie s komunikaciou I. triedy 3 ks
- domové pripojky krizovanie s komunikaciou I. triedy 47 ks




ZELIEZOVCE LOKALITA MIKULA

Stoka B BI BI1-3 B2 B3
Cs-
NAZoV CS CS-1B | CS-2B | CS-3B | CS1-BI | CS2-B1 B1-3 |CS-B2 |CS-B3
1344
TEREN 137,90 | 138,70 | 13830 | 137,80 138,70 | 138,16 | 138,05 4
131,0
DNO PRITOKU 133,81 | 134,63 | 134,31 | 134,53 134,53 | 134,86 | 134,13 3
DNO VYTLAKU Z 132,3
CS 135,80 | 136,60 | 136,20 | 136,60 136,60 | 136,06 | 135,95 4
0,25/1,2 | 0,16/0,3 0,36/0,5 0,11/0,2
024grav./Q24celk. 2 8 0,22/- 9 0,19/- 0,03/- 3 0,11/-
Oh max 4,26 1,33 0,77 2,05 0,65 0,10 0,8 0,40
Priemer Sachty 2 2 1,6 2,5 2 1,6 1,6 1,6
dno Sachty pod
terenom 6,6 5,99 5,29 5,67 6,3 4,45 5,86 5,41

Stdastou projektu je aj vystavba NN pripojok pre &erpacie stanice v asti Zeliezovee —

Milula..

Dizky jednotlivych zberacov a sték: DN 300 a vytlacnych potrubi v casti Zeliezovee - Svodov:

Zeliezovce - Svodov
Kanalizacia Gravita¢na Vytlak ¢S
Zberag DN dizka(m) DN dizka(m) ks
Zbera¢ A 300 1.335,64 90 137,30 5
Stoka Al 300 136,84
Zberaé A2 300 311,55
Stoka A2-1 300 342,08 90 10,46 1
Stoka A2-2 300 43,76
Stoka A3 300 234,57
Vytla¢né potrubie - extravilan 90 651,44
SPOLU DN300 2404,44 D90 799,20 6
- domové pripojky 147 ks
- Cerpacia stanica 6 ks
- krizovanie s komunikaciou I. triedy 1 ks
- domové pripojky krizovanie s komunikaciou I. triedy 24 ks



ZELIEZOVCE LOKALITA SVODOV

Stoka A A2-1

NAZOV CS CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 CS-5 CSA2-1

TEREN 138,90 138,08 139,65 139,80 139,75 139,70

DNO PRITOKU 134,54 134,28 135,30 135,90 135,35 135,93

DNO VYTLAKU Z

(o 136,79 135,98 137,55 137,70 139,75 137,60
0,10/0,8 | 0,13/0,7 | 0,34/0,5 | 0,12/0,2

Q24grav./Q24celk. 1 2 9 5 0,13/- 0,02/-

Qh max 2,85 2,51 2,07 0,88 0,46 0,06

Priemer Sachty 2m 2m 2,5 2 1,6 1,6

dno Sachty pod

terenom 5,9 5,39 6,65 5,6 6,6 4,79

A.2.2. Udaje o prevadzke.

Splaskova kanalizdcia je urend na odvadzanie splaSkovych odpadovych vod z mesta
Zeliezovce a &asti Svodov a Mikula do existujucej COV. V su¢asnosti s vytvorené podmienky
pre napojenie 5.103 obyvatelov na COV. Predpokladany pocet obyvatelov dotknutych
realizaciou stavby ,.Zeliezovce — dobudovanie kanalizagnej siete je 2.063 obyvatelov.

Zakladné kapacitné udaje o odpadovych vodach :

UDAJ JEDNOTKA ROK
r.2017 100%
r.2015 odkanal.
pocet obyvatel'ov napojenych na COV obyv. 5103 7 166
Priemerny denny prietok Qpriem m’/d 716,46 1 006.11
Priemerny denny prietok Qpriem /s 8.29 11.64
Maximalny hodinovy prietok  Qiax hod s 24.37 34.22

Znedistenie na vstupe r.2017

- mnoZstvo znedistenia privedeného do COV podl'a BSKs:
BSKs = 429,96 kg.d' =156,9 t/rok
c.(BSKs) = 427 mg.I"

- mnoZstvo znedistenia privedeného do COV podl'a NL:
NL 394,13 kg.d" = 143,86 t/rok
c.NL) = 392 mg.l"

- mnoZstvo znedistenia privedeného do COV podl'a CHSK :
CHSK =859,92 kg.d" = 313,87 t/rok

¢.(CHSK)= 855 mg.1"

- mnoZstvo znedistenia privedeného do COV podl'a TP (celkovy fosfor):



TP =17,92 kg.d" = 6,54 t/rok
c.(TP) =18 mg.I'

- mnoZstvo znedistenia privedeného do COV podl'a TN (celkovy dusik):
TN = 82,41 kg.d™" = 30,08 t/rok

c.(TN) = 82 mg.l’

COV garantuje tieto udaje na odtoku :

p m
BSK; 20 40
CHSK.; 120 170
NL 20 50
Nc 25 40
P 2 5

Uvedené udaje neprekracuju limitné hodnoty ukazovatelov znedistenia vo vypustanych
odpadovych vodach podl'a prilohy €. 6 k Nariadeniu vlady ¢. 269/2010 Z.z.. t.j. :

p m
BSK; 25 40
CHSK,, 120 170
NL 25 50
N-NH4 20 40

Znedistenie na vystupe r.2017

- mnoZstvo znedistenia odvedeného z COV po vygisteni podl'a BSKs :
BSKs = 20,122 kg.d"' =7,34 t/rok
c.(BSKs) = 20 mg.I"

- mnoZstvo znedistenia odvedeného z COV po vygisteni podl'a NL :
NL = 20,122 kg.d" =7,34 t/rok
c.NL) = 20mg.l"

- mnoZstvo znedistenia odvedeného z COV po vygisteni podl'a CHSK :
CHSK = 120,733 kg.d" = 44,07 t/rok

¢.(CHSK)= 120 mg.1"

- mnoZstvo znedistenia odvedené¢ho z COV po vygisteni podl'a N, (celkovy dusik):
N. = 25,153 kg.d" = 9,18 t/rok

c.(N.) = 25 mg.l"



- mnoZstvo znedistenia odveden¢ho z COV po vygisteni podl'a P, (fosfor) :
P. = 2,012 kg.d" = 0,73 t/rok

c.(P.) = 2 mg.I"

A.3. Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové siibory

Stavebné objekty :

D1 Splaskova kanalizacia
D3 Cerpacie stanice — stavebna ast’
D4 Elektrické pripojky NN pre CS

Prevadzkové subory

E1 — Cerpacie stanice — strojnotechnologicka ¢ast’

A.4. Vecné a ¢asové vizby stavby na okolita vystavbu.

Na ostatnt okolitl vystavbu nema stavba vecné ani ¢asové vézby.

A.5. Prehlad prevadzkovatel’ov

Prevadzkovatel'om a uzivatel'om stavby bude jej investor.

A.6. Lehoty vystavby

Lehota vystavby : 18 mesiacov

A.7. Udaje o postupnom uvadzani &asti stavby do prevadzky

Stavba bude odovzdana do prevadzky ako celok.

Presov, 11/2015 Vypracoval : Ing. Grocky



