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Nazov akcie Obnova Kastiela v Zeliezovciach za uelom zachovania kultarneho
dediéstva a spristupnenia Sirokej verejnosti' - 1.etapa

Investor : Mesto Zeliezovee

Miesto stavby : Zeliezovce, ¢.parc. 218

Vypracoval Ing. Timea Palfy

Cast’ ; ZDRAVOTRCHNICKE INSTALACIE

TECHNICKA SPRAVA

1/ UvVoD

Projektova dokumentacia v stupni pre stavebné povolenie — prestavba -  riesi
zdravotechnické instalacie pre prestavbu budovy v Zeliezovciach.

Projekt zdravotechnickej Casti bol vypracovany na zéklade vykresovej dokumentacie
stavebnej Casti v zmysle platnych noriem a predpisov.

Projektovi dokumentaciu je potrebné posudzovat’ v zmysle:

STN 73 6005 - Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006 - Oznafovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami

STN 73 6660 - Vnutorny vodovod

STN 73 6760 - Vnutorna kanalizacia

STN EN 12056 - Vnutorna kanalizacia

STN EN 805 - Vodarenstvo. Poziadavky na systémy a stcasti vodovodov mimo budovy

STN 130072 - Oznacovani potrubi podl'a prevadzkového média

Vyhl. SUBP &. 374/1990 Zb. - 0 bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach

2/ VODOVOD

a/ Vnitorné rozvody

Vodovodné potrubie bude privedené do prizemia objektu do WC zeny, kde bude
umiestneny vnutorny hlavny uzaver vody. V objekte bude rozvodné potrubie privedené k
odbernym miestam. Rozvody budu vedené v stavebnych konstrukciach a v podlahe. Pri
montazi je potrebné dbat’ na umoznenie tepelnej dilatacie predovsetkym rozvodov teplej vody.

Vnutorné rozvody budu prevedené z plastovych rar z polyetylénu Geberit Mepla
spojovanych pomocou tvaroviek polyfuznym zvarovanim. Rozvody studenej vody budia
prevedené z potrubia tlakovej rady PN 10, rozvody teplej vody z tlakovej rady PN 16.

Vsetky rozvody vratane armatir budu izolované proti tepelnym stratam. Rozvody
vedené volne budi izolované izolaciou mineralnou vlnou s hlinikovou féliou hr. 20 mm,
rozvody vedené v stavebnych konStrukciach izolaciou z penového polyetylénu hrubky 13 mm.

Tepla voda bude pripravovana pre objekt zasobnikovym sposobom. V miestnosti WC
zeny bude umiestneny elektricky zasobnikovy ohrieva¢ teplej vody Tatramat EO10 s
objemom 10I.

Po ukonceni montaze celého vnutorného rozvodu sa prevedie preplach, dezinfekcia a
tlakova skuSka systému v stlade s STN 73 6660. Tlakova skusku prevedie montdzna
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organizécia za pritomnosti stavebného dozoru. Skuska bude prevedend pri odkrytom potrubi
bez izolacie. Skusobny pretlak bude 1,5 MPa, doba trvania skusky je 15 minut. Skusobny tlak
bude merany tlakomerom s presnostou mensou ako 2,5%, presnost’ od¢itania po 10 kPa.
Dovoleny pokles tlaku je 50 kPa, pripadné nedostatky treba ihned’ opravit’, o sktiske napisat’
protokol.

b/ Zariad’ovacie predmety
Zariad’ovacie predmety st navrhnuté bezné podla katalogu napr. JIKA, na predmetoch
budu osadené zapachové uzéavierky a vytokové batérie a ventily, typ bude uréeny v d’alSom
stupni dokumentacie.

3/ KANALIZACIA

a/ Vnutorna kanalizacia
Z objektu budi odvadzané iba splaskové vody od =zariadovacich predmetov.
Pripojovacie potrubie, odpadové kanaliza¢né potrubia a zvodové potrubia budu prevedené z
polypropylénovych rar a tvaroviek Geberit PE. Potrubia budu vedené v podlahe a v stene.
Kanalizacia bude odvzdu$nenda cez ventilatné hlavice, vyvedené nad strechu. Na
kanaliza¢nych stapackach budi podl'a moznosti osadené vo vyske cca 1 m nad podlahou
Sistiace tvarovky. Cistiace tvarovky budu zakryté dvierkami 150x300 mm.
Kanaliza¢né rozvody treba preskusat’ v zmysle STN 73 6760. Pripadné nedostatky je
nutné odstranit’, o skiiSke napisat’ protokol.

b/ Dazd’ova kanalizacia
Dazd’ové vody zo strechy budi zvedené zvodmi z pozinkovanych rur. Dazd’'ové vody
budu rozvedené vol'ne do terénu.

Montéazne prace

Montazne prace budu prevedené v zmysle STN 73 6734. Pred montaZzou potrubia je
potrebné preverit’ niveletu dna ryhy. Vyskova odchylka ulozenia potrubi moze byt’ taka, ako
predpisuje Vyhlagka MZP SR 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o technickych
poziadavkach na navrh, projektovi dokumenticiu a vystavbu verejnych vodovodov a
verejnych kanalizacii. Potrebné je aj preverit’ potrubné stcasti. Chybné alebo poskodené
potrubné casti je nutné oznacit' a vylucit' z pouzitia. MontdZ potrubi sa neodporuca pri
teplotach pod +5°C.

Potrubia budu ukladané do zriadenej ryhy spravidla medzi dvoma Sachtami. Riry sa
ukladaju jednotlivo od najnizSieho miesta ryhy proti sklonu dna a spéjaji sa v ryhe. Rary a
tvarovky sa musia ulozit' tak, aby v celej dizke dolichali na dno ryhy, resp. na vytvorené
167ko. V mieste hrdiel sa vyhibi primerané prehibeniny. Pri ukladani musi byt vatitro potrubi
zabezpecené proti znecisteniu upchatim nepripojenych odbociek a koncov potrubi.

Rury a tvarovka sa spajaju nasuvnymi spoji s tesniacim krazkom. Spéjanie rir sa robi
v zmysle technickych predpisov vyrobcu alebo vzmysle STN 73 6734. Zasuvanie rar a
tvaroviek menSich priemerov sa robi rucne, pri vacSich priemeroch pomocou vhodnych
mechanickych pomdcok. Napojenie na Sachty sa robi pomocou $pecidlnych tvaroviek, ktoré sa
zabetonuju alebo priamo napoja na Sachtové hrdlo. Tvarovky musia zabezpecit’ vodotesnost’ a
pruznost’ napojenia. Napojenia pripojok bude prevedené pomocou odbociek pod uhlom 45°
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alebo 60°. Dodato¢né odbocky je mozné napojit’ pomocou sedlovych tvaroviek osadenych na
vyrezany otvor v rure. Vlastnad montaz tvarovky bude prevedena v zmysle pokynov vyrobcu.

Zemn¢ prace
Zemn¢ prace budi prevedené v zmysle STN 73 3050 a 73 6734. Zemné prace budu

prevedené strojne, pri krizovani inZinierskych sieti a blizkosti objektov ru¢ne. Obnazené
vedenia vo vykope musi byt zaistené proti prichybu, vyboceniu irozpojeniu. K ulozeni
potrubi budu zriadené zapazené ryhy. Ryha sa mé robit’ v ¢o najmensom predstihu pred
montaZou potrubia. Pri vykope by sa malo postupovat’ proti sklonu stoky. Pri hibeni ryhy
v zimnom obdobi je potrebné chranit’ dno proti zamrznutiu. Ak pred montazou dojde
k premrznutiu alebo rozbahneniu dna ryhy, je potrebné tato vrstvu odstranit’ a nahradit’
zhutnenou zeminou. Vykopy je potrebné zaistit' zabradlim a za zniZenej viditeI'nosti aj
osvetlenim!!

Pre ulozenie kanaliza¢nych rar je mozné vyuzit' prirodni Gnosni zeminu, zbavenu
ostrohrannych predmetov a kamenov. V skalnej alebo kamenitej podkladovej vrstve bude
ulozenie potrubia prevedené do zhutneného pieskového alebo Strkopieskového 16zka hr.
20 cm. Pocas vystavby musi byt’ dno suché, v pripade potreby je potrebné ho odvodnit’.

Obsyp potrubia bude prevedeny bezprostredne po zmontovani potrubia a odskusani
jeho vodotesnosti. Potrubia budu obsypané jemnejsim vykopovym materialom ( piescité alebo
StrkopiescCité zeminy ) do vySky 30 cm nad hornou hranou potrubia a zhutni sa. Obsyp
potrubia nie je mozné previest zamrznutou zeminou. Zhutfiovanie je potrebné robit’
rovnomerne po oboch stranidch rary. Zhutiiovanie bude prevedené rucne alebo pomocou
lahkych vibraénych ubijadiel. Pri vytvarani obsypu nesmie dojst k vySkovému alebo
stranovému vyboceniu potrubia. Spoje potrubia sa odporuca urobit’ zhodnym spdsobom az po
skuske tesnosti.

Ostavajuca Cast’ ryhy bude zasypand zhutnenou vytazenou zeminou. Zhutiiovanie bude
prevadzané ruéne alebo 'ahkymi ubijadlami. Tazké zhutiiovacie zariadenia je mozné pouzit’
vtedy, ked’ zhutneny zasyp dosiahne vySku 1 m nad vrchol potrubia. Zasyp potrubia nie je
mozné previest’ zamrznutou zeminou.

Pri zemnych pracach v blizkosti komunikécii ( prechod potrubi pod komunikaciami )
nesmie dojst’ k naruseniu stability tychto komunikécii.

%

Skasky
Skuska vodotesnosti: Kanalizaéné potrubie bude preskasané v zmysle STN 73 6716.

Skuska vodotesnosti sa urobi po zmontovani potrubia eSte pred jeho obsypem, aby sa dali
vizualne zistit’ netesnosti.

Kanalizacné potrubie sa naplni na 24 hodin vodou. Preskusa sa tlakom 1,15.105 Pa.
Skuska vodotesnosti je vyhovujica ak uniknuté mnozstvo vody za 15 minut nie je menSie ako
1,51 na 10 m2 vnutornej plochy stoky.

O skuske sa napiSe protokol. Platnost’ skusky je 6 mesiacov.

4/ BEZPECNOST PRACE PRI VYSTAVBE
Bezpecnost’ prace pri vystavbe je potrebné dodrzat’ v plnom rozsahu tak, ako to urcuju

aktualne platné Zakony a Nariadenia vlady Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke
zakonov, vSeobecne zavdzné predpisy a pokyny. V pripade ak zhotovitel' stavby bude
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potrebovat’ supis predpisov, projektant mu ich na vyziadanie doda tak, ako budu platit’
Vv obdobi vystavby.

Stavenisko musi byt dokladne zaistené proti vstupu nepovolanych osob.

Pri praci v dopravnom priestore pozemnych komunikéacii musi byt bezpodmienecne
osadené dopravné znacenie odsuhlasené dopravnou policiou.

5/ ZAVER
V zmysle Stavebného zdkona ¢. 50/76 Z.z. a jeho noviel zhotovitel' diela je povinny
pouzit’ vyrobky, ktoré maju platny certifikat, prip. atest o vhodnosti pouzitia na izemi SR.

Vsetky menované vyrobky st referencné a mézu byt zmenené na vyrobky so
zodpovedajucimi technickymi parametrami iba so sithlasom investora a projektanta.

Komarno, 2018. spetember
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